
DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 1 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 400000   Desmatamento e limpeza diam. até 30cm Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 1,0000 0,0000 391,33 133,37 391,33

(A)Total: 391,33

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 95,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 487,18
(D) Produção da Equipe 463,68

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 2 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 400300   Destocamento árvores diam. > 30cm Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 1,0000 0,0000 391,33 133,37 391,33

(A)Total: 391,33

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 5,0000 146,45

(B)Total: 154,43

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 545,76
(D) Produção da Equipe 12,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,48

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 3 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 400500   Colchão drenante de areia para fundação de aterros Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Trator lâmina D6-K2 média 320040 1,0000 1,0000 0,0000 345,19 121,73 345,19

(A)Total: 345,19

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 96,51

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 441,70
(D) Produção da Equipe 379,08

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,16

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 1,1500 69,71

(F)Total: 69,71

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,7300 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 70,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 4 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 400950   Compactação de aterros  95% PN (A) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 2,0000 0,8700 0,1300 216,97 67,11 394,96
Grade de discos 300240 1,0000 1,0000 0,0000 9,53 6,66 9,53
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,3700 0,6300 345,76 126,19 207,42
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 1,0000 0,0000 203,86 69,35 203,86

(A)Total: 1.059,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.126,22
(D) Produção da Equipe 226,98

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,96

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 5 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401000   Compactação de aterros 100% PN (A) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 2,0000 0,6500 0,3400 216,97 67,11 327,69
Grade de discos 300240 1,0000 1,0000 0,0000 9,53 6,66 9,53
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,2800 0,7200 345,76 126,19 187,66
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 1,0000 0,0000 203,86 69,35 203,86

(A)Total: 972,63

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.039,19
(D) Produção da Equipe 170,23

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,10

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 6 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401100   Compactação de aterros 100% PN (B) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,5200 0,4800 216,97 67,11 145,03
Grade de discos 300240 1,0000 1,0000 0,0000 9,53 6,66 9,53
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,2300 0,7700 345,76 126,19 176,68
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 1,0000 0,0000 203,86 69,35 203,86

(A)Total: 778,99

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 845,55
(D) Produção da Equipe 136,18

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,20

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 7 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401160   Regularização, conformação e compactação de leito Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,2800 0,7200 305,41 112,39 166,43
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 242,82 88,94 242,82

(A)Total: 409,25

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98

(B)Total: 7,98

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 417,23
(D) Produção da Equipe 1.742,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,23

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 8 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401200   Compactação de aterros c/controle visual Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,5600 0,4400 345,76 126,19 249,14
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89

(A)Total: 493,03

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98

(B)Total: 7,98

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 501,01
(D) Produção da Equipe 340,47

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 9 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401950   Compactação de aterros  95% PN (B) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,6600 0,3400 216,97 67,11 166,01
Grade de discos 300240 1,0000 1,0000 0,0000 9,53 6,66 9,53
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,2800 0,7200 345,76 126,19 187,66
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 1,0000 0,0000 203,86 69,35 203,86

(A)Total: 810,95

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 877,51
(D) Produção da Equipe 170,23

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 10 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 402000   Compactação de aterros em 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,4700 0,5300 216,97 67,11 137,53
Grade de discos 300240 1,0000 1,0000 0,0000 9,53 6,66 9,53
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,2000 0,8000 345,76 126,19 170,10
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 1,0000 0,0000 203,86 69,35 203,86

(A)Total: 764,91

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 831,47
(D) Produção da Equipe 122,22

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,80

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 11 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 403000   Compactação de aterros em 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Trator lâmina D6-N severa 330060 1,0000 1,0000 0,0000 462,39 154,21 462,39

(A)Total: 462,39

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 528,95
(D) Produção da Equipe 79,48

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,65

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 12 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 404000   Remoção de solos moles Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C leve 310800 1,0000 1,0000 0,0000 259,70 95,94 259,70

(A)Total: 259,70

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 96,51

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 356,21
(D) Produção da Equipe 34,29

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,38

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Solos moles 10080 t     0,87x1 + 1,05x2 + 2,18 0,00 1,5000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 13 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 404300   Espalhamento e conformação de bota-fora Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 1,0000 0,0000 391,33 133,37 391,33

(A)Total: 391,33

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 29,29

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 420,62
(D) Produção da Equipe 574,08

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,73

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,73

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 14 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 410200   Esc. carga e transp. 1a. cat.     0-200m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,5500 0,4500 303,08 80,49 405,82
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 266,45 106,78 266,45
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 305,41 112,39 139,40

(A)Total: 811,67

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 980,08
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,59

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 15 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 410400   Esc. carga e transp. 1a. cat.   200-400m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,6100 0,3900 303,08 80,49 432,53
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 266,45 106,78 266,45
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 305,41 112,39 139,40

(A)Total: 838,38

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.006,79
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,80

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 16 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 410600   Esc. carga e transp. 1a. cat.   400-600m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,6900 0,3100 303,08 80,49 468,15
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 266,45 106,78 266,45
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 305,41 112,39 139,40

(A)Total: 874,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.042,41
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,07

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 17 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 410800   Esc. carga e transp. 1a. cat.   600-800m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,7700 0,2300 303,08 80,49 503,76
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 266,45 106,78 266,45
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 305,41 112,39 139,40

(A)Total: 909,61

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.078,02
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,35

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 18 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 411000   Esc. carga e transp. 1a. cat.   800-1000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,8600 0,1400 303,08 80,49 543,82
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 266,45 106,78 266,45
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 305,41 112,39 139,40

(A)Total: 949,67

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.118,08
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,66

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 19 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 411200   Esc. carga e transp. 1a. cat.  1000-1200m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,9400 0,0600 303,08 80,49 579,44
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 266,45 106,78 266,45
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 305,41 112,39 139,40

(A)Total: 985,29

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.153,70
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,94

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 20 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 411400   Esc. carga e transp. 1a. cat.  1200-1400m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 3,0000 0,6800 0,3200 303,08 80,49 695,55
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 266,45 106,78 266,45
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 305,41 112,39 139,40

(A)Total: 1.101,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.269,81
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,84

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 21 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 411600   Esc. carga e transp. 1a. cat.  1400-1600m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 3,0000 0,7400 0,2600 303,08 80,49 735,61
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 266,45 106,78 266,45
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 305,41 112,39 139,40

(A)Total: 1.141,46

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.309,87
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 22 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 412000   Esc. carga e transp. 1a. cat.  1600-2000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 3,0000 0,8400 0,1600 303,08 80,49 802,39
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 266,45 106,78 266,45
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 305,41 112,39 139,40

(A)Total: 1.208,24

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.376,65
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,66

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 23 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 413000   Esc. carga e transp. 1a. cat.  2000-3000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 4,0000 0,7700 0,2300 303,08 80,49 1.007,53
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 266,45 106,78 266,45
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 305,41 112,39 139,40

(A)Total: 1.413,38

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.581,79
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 24 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 414000   Esc. carga e transp. 1a. cat.  3000-4000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 4,0000 0,9800 0,0200 303,08 80,49 1.194,50
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 266,45 106,78 266,45
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 305,41 112,39 139,40

(A)Total: 1.600,35

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.768,76
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,70

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 25 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 415000   Esc. carga e transp. 1a. cat.  4000-5000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 5,0000 0,9500 0,0500 303,08 80,49 1.459,75
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 266,45 106,78 266,45
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 305,41 112,39 139,40

(A)Total: 1.865,60

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.034,01
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 26 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 416000   Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  200 -  600m (A) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,7700 0,2300 303,08 80,49 503,76
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 266,45 106,78 266,45
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1700 0,8300 305,41 112,39 145,19

(A)Total: 915,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.083,81
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,39

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 27 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 416010   Esc. carga e transp. 1a. cat.  5000-6000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 6,0000 0,9400 0,0600 303,08 80,49 1.738,34
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 266,45 106,78 266,45
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 305,41 112,39 139,40

(A)Total: 2.144,19

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.312,60
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 28 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 416100   Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  200 -  600m (B) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,6900 0,3100 303,08 80,49 468,15
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 266,45 106,78 266,45
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,2000 0,8000 305,41 112,39 150,99

(A)Total: 885,59

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.054,00
(D) Produção da Equipe 107,53

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,80

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 29 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 416200   Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  600 -1000m (A) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,9800 0,0200 303,08 80,49 597,24
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 266,45 106,78 266,45
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,2000 0,8000 305,41 112,39 150,99

(A)Total: 1.014,68

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.183,09
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,16

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 30 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 416300   Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  600 -1000m (B) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,8700 0,1300 303,08 80,49 548,27
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 266,45 106,78 266,45
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,2000 0,8000 305,41 112,39 150,99

(A)Total: 965,71

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.134,12
(D) Produção da Equipe 107,53

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 31 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 418000   Esc. carga e transp. 1a. cat.  6000-8000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 7,0000 0,9800 0,0200 303,08 80,49 2.090,38
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 266,45 106,78 266,45
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 305,41 112,39 139,40

(A)Total: 2.496,23

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.664,64
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,65

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 32 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 419000   Esc. carga e transp. 1a. cat.  8000-10000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 9,0000 0,9500 0,0500 303,08 80,49 2.627,55
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 266,45 106,78 266,45
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 305,41 112,39 139,40

(A)Total: 3.033,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.201,81
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,81

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 33 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 420200   Esc. carga e transp. 2a. cat.     0-200m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,5400 0,4700 321,71 84,55 426,91
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 288,50 114,52 288,50
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 345,76 126,19 161,31

(A)Total: 876,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.045,13
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,49

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 34 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 420400   Esc. carga e transp. 2a. cat.   200-400m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,5900 0,4100 321,71 84,55 448,94
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 288,50 114,52 288,50
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 345,76 126,19 161,31

(A)Total: 898,75

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.067,16
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,71

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 35 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 420600   Esc. carga e transp. 2a. cat.   400-600m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,6600 0,3400 321,71 84,55 482,14
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 288,50 114,52 288,50
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 345,76 126,19 161,31

(A)Total: 931,95

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.100,36
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,04

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 36 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 420800   Esc. carga e transp. 2a. cat.   600-800m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,7400 0,2600 321,71 84,55 520,09
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 288,50 114,52 288,50
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1400 0,8600 345,76 126,19 156,92

(A)Total: 965,51

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.133,92
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,38

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 37 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 421000   Esc. carga e transp. 2a. cat.   800-1000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,8100 0,1900 321,71 84,55 553,29
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 288,50 114,52 288,50
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1400 0,8600 345,76 126,19 156,92

(A)Total: 998,71

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.167,12
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,71

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 38 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 421200   Esc. carga e transp. 2a. cat.  1000-1200m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,8900 0,0100 321,71 84,55 574,33
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 288,50 114,52 288,50
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 345,76 126,19 161,31

(A)Total: 1.024,14

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.192,55
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,97

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 39 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 421400   Esc. carga e transp. 2a. cat.  1200-1400m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,9600 0,0400 321,71 84,55 624,44
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 288,50 114,52 288,50
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 345,76 126,19 161,31

(A)Total: 1.074,25

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.242,66
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 40 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 421600   Esc. carga e transp. 2a. cat.  1400-1600m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 3,0000 0,6900 0,3100 321,71 84,55 744,56
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 288,50 114,52 288,50
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 345,76 126,19 161,31

(A)Total: 1.194,37

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.362,78
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,68

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 41 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 422000   Esc. carga e transp. 2a. cat.  1600-2000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 3,0000 0,7700 0,2300 321,71 84,55 801,48
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 288,50 114,52 288,50
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 345,76 126,19 161,31

(A)Total: 1.251,29

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.419,70
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 42 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 423000   Esc. carga e transp. 2a. cat.  2000-3000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 3,0000 0,9500 0,0500 321,71 84,55 929,55
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 288,50 114,52 288,50
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 345,76 126,19 161,31

(A)Total: 1.379,36

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.547,77
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 43 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 424000   Esc. carga e transp. 2a. cat.  3000-4000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 4,0000 0,9000 0,1000 321,71 84,55 1.191,97
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 288,50 114,52 288,50
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 345,76 126,19 161,31

(A)Total: 1.641,78

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.810,19
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,17

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 44 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 425000   Esc. carga e transp. 2a. cat.  4000-5000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 5,0000 0,8700 0,1300 321,71 84,55 1.454,38
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 288,50 114,52 288,50
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 345,76 126,19 161,31

(A)Total: 1.904,19

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.072,60
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,81

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 45 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 426000   Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  200 -  600m (A) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,6900 0,3100 321,71 84,55 496,37
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 288,50 114,52 288,50
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1900 0,8100 345,76 126,19 167,90

(A)Total: 952,77

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.121,18
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 46 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 426010   Esc. carga e transp. 2a. cat.  5000-6000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 6,0000 0,8500 0,1500 321,71 84,55 1.716,81
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 288,50 114,52 288,50
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 345,76 126,19 161,31

(A)Total: 2.166,62

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.335,03
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,44

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 47 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 426100   Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  200 -  600m (B) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,7300 0,2700 321,71 84,55 515,34
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 288,50 114,52 288,50
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,2200 0,8800 345,76 126,19 187,10

(A)Total: 990,94

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.159,35
(D) Produção da Equipe 89,37

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,97

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 48 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 426200   Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  600 -1000m (A) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,8600 0,1400 321,71 84,55 577,01
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 288,50 114,52 288,50
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1900 0,8100 345,76 126,19 167,90

(A)Total: 1.033,41

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.201,82
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,06

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 49 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 426300   Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  600 -1000m (B) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,9000 0,1000 321,71 84,55 595,98
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 288,50 114,52 288,50
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,2200 0,8800 345,76 126,19 187,10

(A)Total: 1.071,58

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.239,99
(D) Produção da Equipe 89,37

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,87

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 50 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 428000   Esc. carga e transp. 2a. cat.  6000-8000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 7,0000 0,8900 0,1100 321,71 84,55 2.069,35
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 288,50 114,52 288,50
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 345,76 126,19 161,31

(A)Total: 2.519,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.687,57
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 51 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 429000   Esc. carga e transp. 2a. cat.  8000-10000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 8,0000 0,9700 0,0300 321,71 84,55 2.516,75
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 288,50 114,52 288,50
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,1600 0,8400 345,76 126,19 161,31

(A)Total: 2.966,56

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.134,97
(D) Produção da Equipe 99,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 31,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 52 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 430010   Extração de material 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 1,0000 0,0000 211,36 69,04 211,36
Carreta de perfuração 306010 4,0000 1,0000 0,0000 286,24 213,70 1.144,96
Compressor de ar 748 pcm 347000 4,0000 1,0000 0,0000 263,36 51,74 1.053,44

(A)Total: 2.409,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Blaster 210040 2,40 141,67 31,95 1,0000 31,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Operador da leve 200120 2,40 141,67 31,95 0,2000 6,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 10,0000 292,90

(B)Total: 441,07

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.850,83
(D) Produção da Equipe 206,40

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,81

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     2,16 0,2000 0,43
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    13,68 0,4000 5,47
Espoleta simples 180040 ud    5,04 0,1000 0,50
Estopim preto 110060 m     10,13 0,1000 1,01
Perfuratriz p/ carreta  6 m 146090 jg    5.150,00 0,0005 2,57

(F)Total: 9,98

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 53 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 430210   Esc. carga e transp. 3a. cat.    0-200m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 2,0000 0,6900 0,3100 309,64 90,11 483,16
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 335,76 124,88 335,76

(A)Total: 818,92

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 128,47

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 947,39
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,89

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    23,79 1,0000 23,79

(G)Total: 23,79

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 33,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 54 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 430410   Esc. carga e transp. 3a. cat.  200-400m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 2,0000 1,0000 0,0000 309,64 90,11 619,28
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 335,76 124,88 335,76

(A)Total: 955,04

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 128,47

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.083,51
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,31

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    23,79 1,0000 23,79

(G)Total: 23,79

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 35,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 55 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 430610   Esc. carga e transp. 3a. cat.  400-600m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 3,0000 0,7100 0,2900 309,64 90,11 737,92
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 335,76 124,88 335,76

(A)Total: 1.073,68

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 128,47

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.202,15
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,55

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    23,79 1,0000 23,79

(G)Total: 23,79

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 36,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 56 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 430810   Esc. carga e transp. 3a. cat.  600-800m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 3,0000 0,7300 0,2700 309,64 90,11 751,09
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 335,76 124,88 335,76

(A)Total: 1.086,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 128,47

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.215,32
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,69

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    23,79 1,0000 23,79

(G)Total: 23,79

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 36,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 57 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 431010   Esc. carga e transp. 3a. cat.  800-1000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 3,0000 0,8300 0,1700 309,64 90,11 816,95
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 335,76 124,88 335,76

(A)Total: 1.152,71

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 128,47

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.281,18
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,37

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    23,79 1,0000 23,79

(G)Total: 23,79

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 58 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 431210   Esc. carga e transp. 3a. cat. 1000-1200m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 3,0000 0,9300 0,0700 309,64 90,11 882,81
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 335,76 124,88 335,76

(A)Total: 1.218,57

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 128,47

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.347,04
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,06

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    23,79 1,0000 23,79

(G)Total: 23,79

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 59 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 431410   Esc. carga e transp. 3a. cat. 1200-1400m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 3,0000 0,9600 0,0400 309,64 90,11 902,57
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 335,76 124,88 335,76

(A)Total: 1.238,33

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 128,47

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.366,80
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,27

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    23,79 1,0000 23,79

(G)Total: 23,79

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 60 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 431610   Esc. carga e transp. 3a. cat. 1400-1600m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 4,0000 0,7900 0,2100 309,64 90,11 1.054,15
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 335,76 124,88 335,76

(A)Total: 1.389,91

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 128,47

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.518,38
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,85

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    23,79 1,0000 23,79

(G)Total: 23,79

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 39,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 61 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 432010   Esc. carga e transp. 3a. cat. 1600-2000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 4,0000 0,8900 0,1100 309,64 90,11 1.141,95
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 335,76 124,88 335,76

(A)Total: 1.477,71

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 128,47

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.606,18
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,77

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    23,79 1,0000 23,79

(G)Total: 23,79

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 40,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 62 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 433010   Esc. carga e transp. 3a. cat. 2000-3000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 5,0000 0,9000 0,1000 309,64 90,11 1.438,43
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 335,76 124,88 335,76

(A)Total: 1.774,19

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 128,47

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.902,66
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,86

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    23,79 1,0000 23,79

(G)Total: 23,79

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 43,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 63 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 434010   Esc. carga e transp. 3a. cat. 3000-4000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 6,0000 0,9400 0,0600 309,64 90,11 1.778,79
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 335,76 124,88 335,76

(A)Total: 2.114,55

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 128,47

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.243,02
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,42

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    23,79 1,0000 23,79

(G)Total: 23,79

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 64 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 435010   Esc. carga e transp. 3a. cat. 4000-5000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 8,0000 0,9400 0,0600 309,64 90,11 2.371,74
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 335,76 124,88 335,76

(A)Total: 2.707,50

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 128,47

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.835,97
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,61

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    23,79 1,0000 23,79

(G)Total: 23,79

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 53,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 65 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 436010   Esc. carga e transp. 3a. cat. 5000-6000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 9,0000 0,9100 0,0900 309,64 90,11 2.608,93
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 335,76 124,88 335,76

(A)Total: 2.944,69

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 128,47

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.073,16
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,09

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    23,79 1,0000 23,79

(G)Total: 23,79

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 55,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 66 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 438010   Esc. carga e transp. 3a. cat. 6000-8000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 11,0000 0,9300 0,0700 309,64 90,11 3.236,99
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 335,76 124,88 335,76

(A)Total: 3.572,75

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 128,47

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.701,22
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,65

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    23,79 1,0000 23,79

(G)Total: 23,79

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 62,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 67 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 439010   Esc. carga e transp. 3a. cat. 8000-10000m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 13,0000 0,9800 0,0200 309,64 90,11 3.968,23
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 1,0000 0,0000 335,76 124,88 335,76

(A)Total: 4.303,99

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 128,47

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.432,46
(D) Produção da Equipe 95,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,28

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração de material 3a. cat. 430010 m3    23,79 1,0000 23,79

(G)Total: 23,79

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 70,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 68 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 450000   Revestimento primário Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3800 0,6200 216,97 67,11 124,04
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,4000 0,6000 345,76 126,19 214,01
Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A 341150 1,0000 1,0000 0,0000 172,71 74,34 172,71

(A)Total: 510,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 157,76

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 668,52
(D) Produção da Equipe 97,69

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,84

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. 520200 m3    6,04 1,2000 7,24

(G)Total: 7,24

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material jazida 2a.cat. 10100 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,9800 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 69 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 500000   Escarificação, regularização compac. subleito Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 2,0000 0,8000 0,2000 216,97 67,11 373,99
Grade de discos 300240 1,0000 0,1300 0,8700 9,53 6,66 7,02
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 403,55 134,17 217,67
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1800 0,8200 267,46 109,26 137,73
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,1300 0,8700 203,86 69,35 86,83

(A)Total: 1.067,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 155,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.222,22
(D) Produção da Equipe 312,97

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,90

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 70 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 501000   Escarificação e remoção revestimento primário Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 1,0000 0,0000 313,27 115,41 313,27
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1800 0,8200 403,55 134,17 182,64

(A)Total: 495,91

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 37,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 533,18
(D) Produção da Equipe 96,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,55

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Revestimento primário 10120 t     0,87x1 + 1,05x2 + 2,18 0,00 1,8000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 71 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 510100   Limpeza de jazida 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,3000 0,7000 303,08 80,49 294,52
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 266,45 106,78 266,45
Trator lâmina D6-N leve 310060 1,0000 0,2000 0,8000 346,23 120,24 165,43

(A)Total: 726,40

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 155,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 881,49
(D) Produção da Equipe 114,69

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,68

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 72 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 510200   Limpeza de jazida 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média 323180 2,0000 0,3000 0,7000 321,71 84,55 311,39
Escav. hidráulica 320D L média 323200 1,0000 1,0000 0,0000 288,50 114,52 288,50
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 0,1500 0,8500 391,33 133,37 172,05

(A)Total: 771,94

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 155,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 927,03
(D) Produção da Equipe 86,18

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,75

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 73 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 510300   Decapagem pedreira e limpeza periódica p/ pav. poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 1,0000 0,0000 391,33 133,37 391,33

(A)Total: 391,33

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 58,58

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 449,91
(D) Produção da Equipe 190,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,36

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Limpeza de jazida 1a. cat. 510100 m3    7,68 0,0150 0,11
Limpeza de jazida 2a. cat. 510200 m3    10,75 0,0100 0,10

(G)Total: 0,21

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 74 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 511000   Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,5400 0,4600 216,97 67,11 148,03
Grade de discos 300240 1,0000 0,0900 0,9100 9,53 6,66 6,91
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1700 0,8300 403,55 134,17 179,96
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1800 0,8100 267,46 109,26 136,64
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,0900 0,9100 203,86 69,35 81,44

(A)Total: 796,87

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 155,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 951,96
(D) Produção da Equipe 208,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,56

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 75 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 511100   Regularização compac.subleito 100% PN (A) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 2,0000 0,8000 0,2000 216,97 67,11 373,99
Grade de discos 300240 1,0000 0,1300 0,8700 9,53 6,66 7,02
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2700 0,7300 403,55 134,17 206,89
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1800 0,8200 267,46 109,26 137,73
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,1300 0,8700 203,86 69,35 86,83

(A)Total: 1.056,35

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 155,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.211,44
(D) Produção da Equipe 312,97

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,87

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 76 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 511200   Regularização compac.subleito 100% PN (B) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 2,0000 0,3500 0,6500 216,97 67,11 239,11
Grade de discos 300240 1,0000 1,0000 0,0000 9,53 6,66 9,53
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2400 0,7600 403,55 134,17 198,81
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1600 0,8400 267,46 109,26 134,56
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 0,8700 0,1300 243,89 91,39 224,06
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 1,0000 0,0000 203,86 69,35 203,86

(A)Total: 1.009,93

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 155,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.165,02
(D) Produção da Equipe 272,77

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,27

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 77 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 511300   Regularização do subleito sem compactação Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 1,0000 0,0000 345,76 126,19 345,76

(A)Total: 345,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 412,32
(D) Produção da Equipe 1.457,35

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,28

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 78 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 516000   Preenchimento rebaixo c/ brita Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2800 0,7200 403,55 134,17 209,59
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 242,82 88,94 242,82

(A)Total: 452,41

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,3000 23,96
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 171,07

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 623,48
(D) Produção da Equipe 126,10

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,94

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 1,3000 70,66

(F)Total: 70,66

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,9500 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 75,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 79 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 516100   Preenchimento rebaixo c/ rachão Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 242,82 88,94 242,82
Trator lâmina D8-T média 320180 1,0000 0,6400 0,3600 781,79 240,75 587,01

(A)Total: 829,83

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 227,65

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.057,48
(D) Produção da Equipe 109,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,70

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Rachão britado (comercial) 130180 m3    50,79 1,3000 66,02

(F)Total: 66,02

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada 4" (Rachão) 10060 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,9500 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 75,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 80 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 516200   Preenchimento rebaixo c/ rachão s/ britagem Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 242,82 88,94 242,82
Trator lâmina D8-T média 320180 1,0000 0,6400 0,3600 781,79 240,75 587,01

(A)Total: 829,83

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 227,65

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.057,48
(D) Produção da Equipe 109,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,70

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Rachão sem britagem (comercial) 130185 m3    56,07 1,3000 72,89

(F)Total: 72,89

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Rachão sem britagem 10020 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,9500 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 82,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 81 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 516300   Preenchimento rebaixo c/ aprov. corte 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 0,8500 0,1500 335,76 124,88 304,12
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator lâmina D6-N severa 330060 1,0000 0,8800 0,1200 462,39 154,21 425,40

(A)Total: 973,41

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 67,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.040,63
(D) Produção da Equipe 75,66

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,75

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material corte 3a.cat. 10070 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,9500 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 82 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 520100   Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C média 320800 1,0000 1,0000 0,0000 278,28 102,46 278,28

(A)Total: 278,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 99,18

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 377,46
(D) Produção da Equipe 76,29

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,94

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 83 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 520200   Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C média 320800 1,0000 1,0000 0,0000 278,28 102,46 278,28

(A)Total: 278,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 99,18

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 377,46
(D) Produção da Equipe 62,42

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,04

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 84 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 521300   Extração, carga e transp. rocha jazida p/ britagem Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa 336090 2,0000 0,6000 0,4000 309,64 90,11 443,64
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,9200 0,0800 211,36 69,04 199,97
Carreta de perfuração 306010 1,0000 0,9200 0,0800 286,24 213,70 280,43
Compressor de ar 748 pcm 347000 1,0000 0,9200 0,0800 263,36 51,74 246,42
Escav. hidráulica 320D L severa 333200 1,0000 0,7100 0,2900 335,76 124,88 274,59

(A)Total: 1.445,05

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Blaster 210040 2,40 141,67 31,95 1,0000 31,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Operador da leve 200120 2,40 141,67 31,95 0,2000 6,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 265,33

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.710,38
(D) Produção da Equipe 68,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     2,16 0,2000 0,43
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    13,68 0,4000 5,47
Espoleta simples 180040 ud    5,04 0,1000 0,50
Estopim preto 110060 m     10,13 0,1000 1,01
Perfuratriz p/ carreta 12 m 146120 jg    8.750,00 0,0005 4,37

(F)Total: 11,78

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Limpeza de jazida 1a. cat. 510100 m3    7,68 0,1200 0,92
Limpeza de jazida 2a. cat. 510200 m3    10,75 0,1200 1,29

(G)Total: 2,21

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 39,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 85 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 521400   Corte e preparo de pedra p/ pav. poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Marroeiro 200200 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95

(B)Total: 29,95

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 10,0000 X 2,99

(C)Total: 2,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 32,94
(D) Produção da Equipe 3,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 86 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 521450   Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Cancheiro 200210 2,85 141,67 37,94 12,0000 455,28
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 0,8000 53,24

(B)Total: 538,47

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 26,92

(C)Total: 26,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 565,39
(D) Produção da Equipe 60,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,42

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Carga de pedra p/ pav. poliédrico 535100 m2    1,95 1,0000 1,95
Corte e preparo de pedra p/ pav. poliédrico 521400 m2    10,98 1,0000 10,98
Desmonte manual de pedra  p/ pav.
poliédrico

521550 m2    1,22 1,0000 1,22

(G)Total: 14,15

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Poliedro 19550 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,3000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 87 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 521500   Corte e preparo cordão pedra p/ pav. poliédrico Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Marroeiro 200200 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95

(B)Total: 29,95

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 10,0000 X 2,99

(C)Total: 2,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 32,94
(D) Produção da Equipe 10,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,29

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 88 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 521550   Desmonte manual de pedra  p/ pav. poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Marroeiro 200200 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 89,19

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 10,0000 X 8,91

(C)Total: 8,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 98,10
(D) Produção da Equipe 80,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,22

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 89 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 530000   Pedra britada (produzida) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,9400 0,0600 313,27 115,41 301,39
Conj. britagem completo 80 m3/h 300510 1,0000 1,0000 0,0000 1.335,85 810,70 1.335,85
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 387,01 16,24 387,01

(A)Total: 2.024,25

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88

(B)Total: 109,83

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.134,08
(D) Produção da Equipe 64,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,34

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração, carga e transp. rocha jazida p/
britagem

521300 m3    39,14 0,5200 20,35

(G)Total: 20,35

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 53,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 90 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 530060   Pedra britada 4" (produzida) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,9100 0,0900 313,27 115,41 295,45
Conj. britagem completo 80 m3/h 300510 1,0000 1,0000 0,0000 1.335,85 810,70 1.335,85
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 387,01 16,24 387,01

(A)Total: 2.018,31

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88

(B)Total: 109,83

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.128,14
(D) Produção da Equipe 68,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,29

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração, carga e transp. rocha jazida p/
britagem

521300 m3    39,14 0,4800 18,78

(G)Total: 18,78

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 50,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 91 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 530160   Rachão sem britagem (produzido) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Extração, carga e transp. rocha jazida p/
britagem

521300 m3    39,14 1,0000 39,14

(G)Total: 39,14

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 39,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 92 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 530200   Bica corrida Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 1,0000 0,0000 216,97 67,11 216,97
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2900 0,7100 403,55 134,17 212,28
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,2900 0,7100 267,46 109,26 155,13
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 0,9500 0,0500 242,82 88,94 235,11

(A)Total: 819,49

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 315,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.135,01
(D) Produção da Equipe 97,22

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,67

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 1,3000 70,66

(F)Total: 70,66

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Bica corrida) 19480 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,2000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 82,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 93 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531000   Brita graduada 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,8600 0,1400 216,97 67,11 195,98
Motoniveladora 140-K leve 310400 1,0000 0,3800 0,6200 359,57 119,13 210,49
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,4300 0,5700 267,46 109,26 177,27
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 242,82 88,94 242,82

(A)Total: 826,56

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 285,57

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.112,13
(D) Produção da Equipe 87,30

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,73

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada - na usina 531200 m3    61,36 1,6000 98,17

(G)Total: 98,17

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (Brita graduada) 19980 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,4000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 110,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 94 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531100   Brita graduada 100% PM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,9000 0,1000 216,97 67,11 201,98
Motoniveladora 140-K leve 310400 1,0000 0,3600 0,6400 359,57 119,13 205,68
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,4900 0,5100 267,46 109,26 186,77
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 242,82 88,94 242,82

(A)Total: 837,25

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 285,57

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.122,82
(D) Produção da Equipe 82,28

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada - na usina 531200 m3    61,36 1,6660 102,22

(G)Total: 102,22

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (Brita graduada) 19980 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,5000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 115,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 95 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531120   Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,8600 0,1400 216,97 67,11 195,98
Motoniveladora c/ escarificador 140-K leve 311400 1,0000 0,3000 0,7000 359,57 119,13 191,26
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,4300 0,5700 267,46 109,26 177,27
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 242,82 88,94 242,82

(A)Total: 807,33

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 344,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.151,48
(D) Produção da Equipe 87,30

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,18

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada c/ cimento - na usina 531215 m3    92,62 1,6000 148,19

(G)Total: 148,19

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (Brita graduada) 19980 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,4000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 161,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 96 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531130   Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,9000 0,1000 216,97 67,11 201,98
Motoniveladora c/ escarificador 140-K leve 311400 1,0000 0,2800 0,7200 359,57 119,13 186,44
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,4900 0,5100 267,46 109,26 186,77
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 242,82 88,94 242,82

(A)Total: 818,01

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 344,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.162,16
(D) Produção da Equipe 82,28

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada c/ cimento - na usina 531215 m3    92,62 1,6660 154,30

(G)Total: 154,30

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (Brita graduada) 19980 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,5000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 168,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 97 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531200   Brita graduada - na usina Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 1,0000 0,0000 149,10 5,17 149,10
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora 303500 1,0000 1,0000 0,0000 392,78 257,78 392,78

(A)Total: 541,88

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 88,53

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 630,41
(D) Produção da Equipe 90,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 1,0000 54,36

(F)Total: 54,36

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Usina de solos) 19390 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,5000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 61,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 98 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531215   Brita graduada c/ cimento - na usina Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 1,0000 0,0000 149,10 5,17 149,10
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 1,0000 0,0000 444,05 286,65 444,05

(A)Total: 593,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 117,82

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 710,97
(D) Produção da Equipe 90,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,89

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0600 30,37
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 1,0000 54,36

(F)Total: 84,73

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina) 19110 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0600 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (Usina de solos) 19390 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,5000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 92,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 99 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531300   Macadame seco britado preenchido c/brita graduada Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3500 0,6500 403,55 134,17 228,45
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 242,82 88,94 242,82
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,1600 0,8400 189,93 48,40 71,03
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 0,5700 0,4300 391,33 133,37 280,39
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,1600 0,8400 12,37 8,78 9,34

(A)Total: 832,03

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 315,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.147,55
(D) Produção da Equipe 57,22

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Rachão britado (comercial) 130180 m3    50,79 0,9000 45,71

(F)Total: 45,71

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada - na usina 531200 m3    61,36 0,4000 24,54

(G)Total: 24,54

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Brita graduada p/macadame seco 19430 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,6800 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Pedra britada 4" (Rachão) 10060 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,3500 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 90,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 100 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531350   Macadame seco britado preenchido c/bica corrida Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3500 0,6500 403,55 134,17 228,45
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 242,82 88,94 242,82
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,1600 0,8400 189,93 48,40 71,03
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 0,5700 0,4300 391,33 133,37 280,39
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,1600 0,8400 12,37 8,78 9,34

(A)Total: 832,03

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 315,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.147,55
(D) Produção da Equipe 57,22

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,4000 21,74
Rachão britado (comercial) 130180 m3    50,79 0,9000 45,71

(F)Total: 67,45

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Bica corrida p/macadame seco 19440 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,6800 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Pedra britada 4" (Rachão) 10060 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,3500 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 87,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 101 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531500   Macadame seco britado preenchido c/pó de pedra Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3500 0,6500 403,55 134,17 228,45
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 242,82 88,94 242,82
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,1600 0,8400 189,93 48,40 71,03
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 0,5700 0,4300 391,33 133,37 280,39
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,1600 0,8400 12,37 8,78 9,34

(A)Total: 832,03

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 315,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.147,55
(D) Produção da Equipe 57,22

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    57,49 0,4000 22,99
Rachão britado (comercial) 130180 m3    50,79 0,9000 45,71

(F)Total: 68,70

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada 4" (Rachão) 10060 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,3500 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Pó de pedra britada 10010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,6800 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 88,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 102 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 532000   Macadame hidráulico Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,9200 0,0800 216,97 67,11 204,97
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3300 0,6700 403,55 134,17 223,06
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 242,82 88,94 242,82
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2300 0,7700 189,93 48,40 80,94
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2300 0,7700 12,37 8,78 9,60

(A)Total: 761,39

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 374,10

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.135,49
(D) Produção da Equipe 45,06

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,3700 20,11
Rachão britado (comercial) 130180 m3    50,79 1,1000 55,86

(F)Total: 75,97

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Bica corrida) 19480 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,2000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 101,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 103 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 532100   Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2800 0,7200 403,55 134,17 209,59
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 242,82 88,94 242,82

(A)Total: 452,41

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,3000 23,96
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 171,07

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 623,48
(D) Produção da Equipe 94,57

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,59

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 1,3000 70,66

(F)Total: 70,66

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Camada bloqueio) 19520 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,1000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 77,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 104 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 532500   Colchão de areia para paralelepípedo Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 0,1000 6,65
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,4000 11,71

(B)Total: 18,36

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,36
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,36

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 1,1500 69,71

(F)Total: 69,71

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,7250 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 88,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 105 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 532600   Colchão de argila p/ pav. poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 0,2000 13,31
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 42,60

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,13

(C)Total: 2,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 44,73
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,49

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 0,1500 0,74

(G)Total: 0,74

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Argila 19050 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,2250 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 106 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 532650   Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 0,2000 13,31
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 42,60

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,13

(C)Total: 2,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 44,73
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,89

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 0,0300 0,14

(G)Total: 0,14

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Argila 19050 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0450 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 107 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 532700   Compactação de pavimento poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Rolo vibratório liso autoprop. CS-54 B 340840 1,0000 1,0000 0,0000 242,44 90,57 242,44

(A)Total: 242,44

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,5000 14,64

(B)Total: 14,64

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 257,08
(D) Produção da Equipe 417,30

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,61

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,61

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 108 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 533000   Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3200 0,6800 216,97 67,11 115,06
Grade de discos 300240 1,0000 0,2500 0,7500 9,53 6,66 7,37
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1300 0,8700 403,55 134,17 169,18
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1600 0,8400 267,46 109,26 134,56
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2500 0,7500 203,86 69,35 102,97

(A)Total: 773,03

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 839,59
(D) Produção da Equipe 41,73

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 1,3500 6,66

(G)Total: 6,66

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material jazida 1a.cat. 10090 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,0200 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 109 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 533100   Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (2a. cat.) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3200 0,6800 216,97 67,11 115,06
Grade de discos 300240 1,0000 0,2500 0,7500 9,53 6,66 7,37
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1300 0,8700 403,55 134,17 169,18
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1600 0,8400 267,46 109,26 134,56
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2500 0,7500 203,86 69,35 102,97

(A)Total: 773,03

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 839,59
(D) Produção da Equipe 41,73

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. 520200 m3    6,04 1,3500 8,15

(G)Total: 8,15

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material jazida 2a.cat. 10100 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,1000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 110 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 533200   Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (1a. cat.) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,2800 0,7200 216,97 67,11 109,06
Grade de discos 300240 1,0000 0,2100 0,7900 9,53 6,66 7,26
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1100 0,8900 403,55 134,17 163,80
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1700 0,8300 267,46 109,26 136,14
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2100 0,7900 203,86 69,35 97,59

(A)Total: 757,74

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 824,30
(D) Produção da Equipe 35,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 1,3800 6,81

(G)Total: 6,81

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material jazida 1a.cat. 10090 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,2000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 29,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 111 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 533300   Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (2a. cat.) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,2800 0,7200 216,97 67,11 109,06
Grade de discos 300240 1,0000 0,2100 0,7900 9,53 6,66 7,26
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1100 0,8900 403,55 134,17 163,80
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1700 0,8300 267,46 109,26 136,14
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2100 0,7900 203,86 69,35 97,59

(A)Total: 757,74

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 824,30
(D) Produção da Equipe 35,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. 520200 m3    6,04 1,3800 8,33

(G)Total: 8,33

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material jazida 2a.cat. 10100 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,3000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 31,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 112 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 533500   Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (1a. cat.) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3900 0,6100 216,97 67,11 125,54
Grade de discos 300240 1,0000 0,2900 0,7100 9,53 6,66 7,48
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1500 0,8500 403,55 134,17 174,57
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1500 0,8500 267,46 109,26 132,98
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2900 0,7100 203,86 69,35 108,34

(A)Total: 792,80

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 859,36
(D) Produção da Equipe 50,07

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,16

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 1,3500 6,66

(G)Total: 6,66

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material jazida 1a.cat. 10090 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,9500 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 113 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 533600   Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (2a. cat.) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3900 0,6100 216,97 67,11 125,54
Grade de discos 300240 1,0000 0,2900 0,7100 9,53 6,66 7,48
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1500 0,8500 403,55 134,17 174,57
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1500 0,8500 267,46 109,26 132,98
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2900 0,7100 203,86 69,35 108,34

(A)Total: 792,80

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 859,36
(D) Produção da Equipe 50,07

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,16

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. 520200 m3    6,04 1,3500 8,15

(G)Total: 8,15

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material jazida 2a.cat. 10100 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,0000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 114 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 534000   Pré-mist. a frio p/ reforço exclusive fornec. da emulsão Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 1,0000 0,0000 149,10 5,17 149,10
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,7100 0,2900 267,46 109,26 221,57
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 0,6800 0,3200 200,25 99,99 168,16
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 16,48 11,70 32,96
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora 303500 1,0000 1,0000 0,0000 392,78 257,78 392,78
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,4300 0,5700 381,28 182,87 268,18

(A)Total: 1.232,75

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 9,0000 263,61

(B)Total: 403,39

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 20,16

(C)Total: 20,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.656,30
(D) Produção da Equipe 36,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 1,4130 76,81

(F)Total: 76,81

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Usina) 11010 t     0,74x + 36,12 0,00 0,0800 0,00
Massa (PMF) 19950 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,2000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 4,37
Pedra britada (Usina PMF) 19510 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,1200 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 122,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 115 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 534300   Pré-mist. a frio p/ revestimento exclusive fornec. da emulsão Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 1,0000 0,0000 149,10 5,17 149,10
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,6600 0,3400 267,46 109,26 213,66
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 0,6800 0,3200 200,25 99,99 168,16
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 16,48 11,70 32,96
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora 303500 1,0000 1,0000 0,0000 392,78 257,78 392,78
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,4300 0,5700 381,28 182,87 268,18

(A)Total: 1.224,84

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 9,0000 263,61

(B)Total: 403,39

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 20,16

(C)Total: 20,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.648,39
(D) Produção da Equipe 36,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 1,3930 75,72

(F)Total: 75,72

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Usina) 11010 t     0,74x + 36,12 0,00 0,1100 0,00
Massa (PMF) 19950 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,2000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 4,37
Pedra britada (Usina PMF) 19510 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,0900 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 121,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 116 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 534600   Pré-mist. a frio p/ reforço - na usina excl. fornec. da emulsão Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 1,0000 0,0000 149,10 5,17 149,10
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 16,48 11,70 32,96
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora 303500 1,0000 1,0000 0,0000 392,78 257,78 392,78

(A)Total: 574,84

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 88,53

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 663,37
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 1,0000 54,36

(F)Total: 54,36

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Usina) 11010 t     0,74x + 36,12 0,00 0,0800 0,00
Pedra britada (Usina PMF) 19510 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,5000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 76,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 117 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 534650   Pré-mist. a frio p/ revest. - na usina excl. fornec. da emulsão Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 1,0000 0,0000 149,10 5,17 149,10
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 16,48 11,70 32,96
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora 303500 1,0000 1,0000 0,0000 392,78 257,78 392,78

(A)Total: 574,84

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 88,53

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 663,37
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 1,0000 54,36

(F)Total: 54,36

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Usina) 11010 t     0,74x + 36,12 0,00 0,1100 0,00
Pedra britada (Usina PMF) 19510 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,5000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 76,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 118 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 534906   Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=
6cm, incl. colchão areia

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 9,0000 1,0000 0,0000 41,57 31,40 374,13

(A)Total: 374,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Calceteiro 200110 2,40 141,67 31,95 48,0000 1.533,60
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 4,0000 319,52
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 24,0000 702,96

(B)Total: 2.556,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 127,80

(C)Total: 127,80

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.058,01
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,48

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0500 3,03
Bloco intertravado(Paver) e=6cm (Fck=35
MPa)

145600 m2    38,90 1,0000 38,90

(F)Total: 41,93

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0750 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Bloco de concreto p/pavimento 10650 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,1400 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 67,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 119 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 534908   Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=
8cm, incl. colchão areia

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 9,0000 1,0000 0,0000 41,57 31,40 374,13

(A)Total: 374,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Calceteiro 200110 2,40 141,67 31,95 48,0000 1.533,60
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 4,0000 319,52
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 24,0000 702,96

(B)Total: 2.556,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 127,80

(C)Total: 127,80

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.058,01
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,48

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0500 3,03
Bloco intertravado(Paver) e=8cm (Fck=35
MPa)

145680 m2    52,94 1,0000 52,94

(F)Total: 55,97

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0750 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Bloco de concreto p/pavimento 10650 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,1800 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 81,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 120 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 534916   Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=
6cm, incl. colchão pó de pedra

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 9,0000 1,0000 0,0000 41,57 31,40 374,13

(A)Total: 374,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Calceteiro 200110 2,40 141,67 31,95 48,0000 1.533,60
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 4,0000 319,52
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 24,0000 702,96

(B)Total: 2.556,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 127,80

(C)Total: 127,80

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.058,01
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,48

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Bloco intertravado(Paver) e=6cm (Fck=35
MPa)

145600 m2    38,90 1,0000 38,90

Pó de pedra (comercial) 130080 m3    57,49 0,0500 2,87
(F)Total: 41,77

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Bloco de concreto p/pavimento 10650 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,1400 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pó de pedra britada 10010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0750 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 67,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 121 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 534918   Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=
8cm, incl. colchão pó de pedra

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 9,0000 1,0000 0,0000 41,57 31,40 374,13

(A)Total: 374,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Calceteiro 200110 2,40 141,67 31,95 48,0000 1.533,60
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 4,0000 319,52
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 24,0000 702,96

(B)Total: 2.556,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 127,80

(C)Total: 127,80

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.058,01
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,48

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Bloco intertravado(Paver) e=8cm (Fck=35
MPa)

145680 m2    52,94 1,0000 52,94

Pó de pedra (comercial) 130080 m3    57,49 0,0500 2,87
(F)Total: 55,81

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Bloco de concreto p/pavimento 10650 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,1400 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pó de pedra britada 10010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0750 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 81,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 122 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 535000   Paralelepípedo(revestimento) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 1,0000 4,0000 0,23 0,16 0,87
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 1,0000 0,0000 200,25 99,99 200,25

(A)Total: 201,12

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Calceteiro 200110 2,40 141,67 31,95 9,0000 287,55
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 9,0000 263,61

(B)Total: 631,04

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 31,55

(C)Total: 31,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 863,71
(D) Produção da Equipe 21,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Paralelepípedo 130200 mil   1.816,66 0,0340 61,76

(F)Total: 61,76

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Paralelepípedo 19500 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,2720 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 102,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 123 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 535100   Carga de pedra p/ pav. poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 29,29

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 29,29
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,95

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 124 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 535150   Carga de cordão pedra p/ pav. poliédrico Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 29,29

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 29,29
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,97

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 125 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 535200   Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav.
poliédrico

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 0,2000 5,99
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 0,1000 6,65
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 188,38

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,41

(C)Total: 9,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 197,79
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,59

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Carga de cordão pedra p/ pav. poliédrico 535150 m     0,97 1,0000 0,97
Corte e preparo cordão pedra p/ pav.
poliédrico

521500 m     3,29 1,0000 3,29

(G)Total: 4,26

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cordão de pedra 19600 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0770 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,85

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 126 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 541000   Solo arenoso fino (base) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3200 0,6800 216,97 67,11 115,06
Grade de discos 300240 1,0000 0,2500 0,7500 9,53 6,66 7,37
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1300 0,8700 403,55 134,17 169,18
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1600 0,8400 267,46 109,26 134,56
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2500 0,7500 203,86 69,35 102,97

(A)Total: 773,03

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 839,59
(D) Produção da Equipe 41,73

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 1,3500 6,66

(G)Total: 6,66

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Solo arenoso fino 19300 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,0200 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 127 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 541100   Solo arenoso fino (base) 100% PM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,1900 0,8100 216,97 67,11 95,57
Grade de discos 300240 1,0000 0,2000 0,8000 9,53 6,66 7,22
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1000 0,9000 403,55 134,17 161,10
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1600 0,8400 267,46 109,26 134,56
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2000 0,8000 203,86 69,35 96,25

(A)Total: 738,59

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 805,15
(D) Produção da Equipe 33,38

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 1,3700 6,76

(G)Total: 6,76

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Solo arenoso fino 19300 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,0550 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 128 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 541200   Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,1900 0,8100 216,97 67,11 95,57
Grade de discos 300240 1,0000 0,2000 0,8000 9,53 6,66 7,22
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1200 0,8800 403,55 134,17 166,48
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1600 0,8400 267,46 109,26 134,56
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2000 0,8000 203,86 69,35 96,25

(A)Total: 743,97

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 810,53
(D) Produção da Equipe 33,38

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,28

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 129 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 541300   Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3200 0,6800 216,97 67,11 115,06
Grade de discos 300240 1,0000 0,2500 0,7500 9,53 6,66 7,37
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1500 0,8500 403,55 134,17 174,57
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1600 0,8400 267,46 109,26 134,56
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 1,0000 0,2500 0,7500 203,86 69,35 102,97

(A)Total: 778,42

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 844,98
(D) Produção da Equipe 41,73

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,24

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 130 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 542000   Solo cimento mist. pista (2%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,2800 0,7200 216,97 67,11 109,06
Enxada rotativa rebocável 300800 2,0000 0,6100 0,3900 6,37 4,52 11,29
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7800 403,55 134,17 193,43
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3300 0,6700 267,46 109,26 161,46
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 2,0000 0,6100 0,3900 203,86 69,35 302,79

(A)Total: 1.021,92

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 519,89

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.541,81
(D) Produção da Equipe 53,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,73

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0370 18,72

(F)Total: 18,72

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 1,2420 6,13

(G)Total: 6,13

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0370 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Solo (Pista Solo-cimento) 19260 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,8630 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 53,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 131 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 542100   Solo cimento mist. usina (2%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,4500 0,5500 466,17 167,11 301,68
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,5400 0,4600 149,10 5,17 82,88
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7800 403,55 134,17 193,43
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3300 0,6700 267,46 109,26 161,46
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 0,5400 0,4600 444,05 286,65 371,63

(A)Total: 1.354,97

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 226,99

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.581,96
(D) Produção da Equipe 53,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,48

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland a granel 173210 t     497,68 0,0370 18,41

(F)Total: 18,41

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 1,2420 6,13

(G)Total: 6,13

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina) 19110 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0370 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Massa (Solo-cimento) 19960 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,9000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Solo (Usina Solo-cimento) 19360 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,8630 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 54,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 132 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 543000   Solo cimento mist. pista (3%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,2800 0,7200 216,97 67,11 109,06
Enxada rotativa rebocável 300800 2,0000 0,6900 0,3100 6,37 4,52 11,59
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7800 403,55 134,17 193,43
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3300 0,6700 267,46 109,26 161,46
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 2,0000 0,6900 0,3100 203,86 69,35 324,31

(A)Total: 1.043,74

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 19,0000 556,51

(B)Total: 666,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.710,08
(D) Produção da Equipe 53,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,87

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0550 27,84

(F)Total: 27,84

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 1,2300 6,07

(G)Total: 6,07

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0550 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Solo (Pista Solo-cimento) 19260 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,8450 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 65,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 133 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 543100   Solo cimento mist. usina (3%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,4500 0,5500 466,17 167,11 301,68
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,5400 0,4600 149,10 5,17 82,88
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7800 403,55 134,17 193,43
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3300 0,6700 267,46 109,26 161,46
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 0,5400 0,4600 444,05 286,65 371,63

(A)Total: 1.354,97

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 226,99

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.581,96
(D) Produção da Equipe 53,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,48

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland a granel 173210 t     497,68 0,0550 27,37

(F)Total: 27,37

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 1,2300 6,07

(G)Total: 6,07

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina) 19110 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0550 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Massa (Solo-cimento) 19960 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,9000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Solo (Usina Solo-cimento) 19360 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,8450 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 62,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 134 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 544000   Solo cimento mist. pista (4%) 100% PN Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3900 0,6100 216,97 67,11 125,54
Enxada rotativa rebocável 300800 3,0000 0,7300 0,2700 6,37 4,52 17,61
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 403,55 134,17 217,67
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3400 0,6600 267,46 109,26 163,04
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 3,0000 0,7300 0,2700 203,86 69,35 502,62

(A)Total: 1.270,37

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 24,0000 702,96

(B)Total: 812,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.083,16
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,73

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0710 35,94

(F)Total: 35,94

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 1,1860 5,85

(G)Total: 5,85

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0710 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Solo (Pista Solo-cimento) 19260 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,7790 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 69,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 135 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 544100   Solo cimento mist. usina (4%) 100% PN Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,6400 0,3600 466,17 167,11 358,49
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,7500 0,2500 149,10 5,17 113,11
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 403,55 134,17 217,67
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3400 0,6600 267,46 109,26 163,04
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 0,7500 0,2500 444,05 286,65 404,69

(A)Total: 1.500,89

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 226,99

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.727,88
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland a granel 173210 t     497,68 0,0710 35,33

(F)Total: 35,33

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 1,1860 5,85

(G)Total: 5,85

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina) 19110 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0710 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Massa (Solo-cimento) 19960 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,8500 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Solo (Usina Solo-cimento) 19360 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,7790 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 64,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 136 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 544200   Solo cimento mist. pista (4%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,2800 0,7200 216,97 67,11 109,06
Enxada rotativa rebocável 300800 2,0000 0,7800 0,2200 6,37 4,52 11,91
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7800 403,55 134,17 193,43
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3300 0,6700 267,46 109,26 161,46
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 2,0000 0,7800 0,2200 203,86 69,35 348,53

(A)Total: 1.068,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 24,0000 702,96

(B)Total: 812,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.881,07
(D) Produção da Equipe 53,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,06

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0730 36,95

(F)Total: 36,95

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 1,2180 6,01

(G)Total: 6,01

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0730 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Solo (Pista Solo-cimento) 19260 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,8270 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 78,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 137 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 544300   Solo cimento mist. usina (4%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,4500 0,5500 466,17 167,11 301,68
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,5400 0,4600 149,10 5,17 82,88
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7800 403,55 134,17 193,43
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3300 0,6700 267,46 109,26 161,46
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 0,5400 0,4600 444,05 286,65 371,63

(A)Total: 1.354,97

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 226,99

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.581,96
(D) Produção da Equipe 53,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,48

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland a granel 173210 t     497,68 0,0730 36,33

(F)Total: 36,33

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 1,2180 6,01

(G)Total: 6,01

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina) 19110 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0730 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Massa (Solo-cimento) 19960 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,9000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Solo (Usina Solo-cimento) 19360 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,8270 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 71,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 138 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 545000   Solo cimento mist. pista (5%) 100% PN Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3900 0,6100 216,97 67,11 125,54
Enxada rotativa rebocável 300800 3,0000 0,8100 0,1900 6,37 4,52 18,04
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 403,55 134,17 217,67
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3400 0,6600 267,46 109,26 163,04
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 3,0000 0,8100 0,1900 203,86 69,35 534,89

(A)Total: 1.303,07

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 29,0000 849,41

(B)Total: 959,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.262,31
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0880 44,54

(F)Total: 44,54

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 1,1750 5,80

(G)Total: 5,80

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0880 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Solo (Pista Solo-cimento) 19260 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,7620 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 80,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 139 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 545100   Solo cimento mist. usina (5%) 100% PN Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,6400 0,3600 466,17 167,11 358,49
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,7500 0,2500 149,10 5,17 113,11
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 403,55 134,17 217,67
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3400 0,6600 267,46 109,26 163,04
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 0,7500 0,2500 444,05 286,65 404,69

(A)Total: 1.500,89

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 226,99

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.727,88
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland a granel 173210 t     497,68 0,0880 43,79

(F)Total: 43,79

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 1,1750 5,80

(G)Total: 5,80

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina) 19110 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0880 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Massa (Solo-cimento) 19960 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,8500 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Solo (Usina Solo-cimento) 19360 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,7620 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 72,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 140 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 545200   Solo cimento mist. pista (5%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,2800 0,7200 216,97 67,11 109,06
Enxada rotativa rebocável 300800 2,0000 0,8700 0,1300 6,37 4,52 12,25
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7300 403,55 134,17 186,72
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3300 0,6700 267,46 109,26 161,46
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 2,0000 0,8700 0,1300 203,86 69,35 372,74

(A)Total: 1.086,12

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 29,0000 849,41

(B)Total: 959,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.045,36
(D) Produção da Equipe 53,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0910 46,06

(F)Total: 46,06

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 1,2060 5,95

(G)Total: 5,95

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0910 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Solo (Pista Solo-cimento) 19260 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,8090 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 90,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 141 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 545300   Solo cimento mist. usina (5%) 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,4500 0,5500 466,17 167,11 301,68
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,5400 0,4600 149,10 5,17 82,88
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7800 403,55 134,17 193,43
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3300 0,6700 267,46 109,26 161,46
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 0,5400 0,4600 444,05 286,65 371,63

(A)Total: 1.354,97

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 226,99

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.581,96
(D) Produção da Equipe 53,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,48

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland a granel 173210 t     497,68 0,0910 45,28

(F)Total: 45,28

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 1,2060 5,95

(G)Total: 5,95

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina) 19110 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0910 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Massa (Solo-cimento) 19960 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,9000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Solo (Usina Solo-cimento) 19360 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,8090 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 80,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 142 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 546000   Solo cimento mist. pista (6%) 100% PN Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3900 0,6100 216,97 67,11 125,54
Enxada rotativa rebocável 300800 3,0000 0,8900 0,1100 6,37 4,52 18,49
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 403,55 134,17 217,67
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3400 0,6600 267,46 109,26 163,04
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 3,0000 0,8900 0,1100 203,86 69,35 567,18

(A)Total: 1.335,81

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 34,0000 995,86

(B)Total: 1.105,69

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.441,50
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,50

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,1050 53,15

(F)Total: 53,15

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 1,1630 5,74

(G)Total: 5,74

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,1050 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Solo (Pista Solo-cimento) 19260 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,7450 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 91,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 143 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 546100   Solo cimento mist. usina (6%) 100% PN Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,6400 0,3600 466,17 167,11 358,49
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,7500 0,2500 149,10 5,17 113,11
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 403,55 134,17 217,67
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3400 0,6600 267,46 109,26 163,04
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 0,7500 0,2500 444,05 286,65 404,69

(A)Total: 1.500,89

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 226,99

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.727,88
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland a granel 173210 t     497,68 0,1050 52,25

(F)Total: 52,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 1,1630 5,74

(G)Total: 5,74

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina) 19110 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,1050 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Massa (Solo-cimento) 19960 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,8500 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Solo (Usina Solo-cimento) 19360 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,7450 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 80,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 144 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 547000   Solo cimento mist. pista (7%) 100% PN Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3900 0,6100 216,97 67,11 125,54
Enxada rotativa rebocável 300800 4,0000 0,7900 0,2100 6,37 4,52 23,91
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 403,55 134,17 217,67
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3400 0,6600 267,46 109,26 163,04
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Trator agrícola BH-174 4x4 341100 4,0000 0,7900 0,2100 203,86 69,35 702,44

(A)Total: 1.476,49

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 39,0000 1.142,31

(B)Total: 1.252,14

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.728,63
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,1210 61,25

(F)Total: 61,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 1,1520 5,69

(G)Total: 5,69

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,1210 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Solo (Pista Solo-cimento) 19260 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,7280 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 103,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 145 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 547100   Solo cimento mist. usina (7%) 100% PN Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,6400 0,3600 466,17 167,11 358,49
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,7500 0,2500 149,10 5,17 113,11
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,3100 0,6900 403,55 134,17 217,67
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3400 0,6600 267,46 109,26 163,04
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/
hora

303600 1,0000 0,7500 0,2500 444,05 286,65 404,69

(A)Total: 1.500,89

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 226,99

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.727,88
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland a granel 173210 t     497,68 0,1210 60,21

(F)Total: 60,21

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 1,1520 5,69

(G)Total: 5,69

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Usina) 19110 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,1210 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Massa (Solo-cimento) 19960 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,8500 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Solo (Usina Solo-cimento) 19360 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,7280 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 88,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 146 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 550000   Solo - brita (40/60) mistura na usina 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,6600 0,3400 466,17 167,11 364,48
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,8300 0,1700 149,10 5,17 124,62
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1800 0,8200 403,55 134,17 182,64
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,2400 0,7600 267,46 109,26 147,22
Rolo vibratório liso autoprop. CS-54 B 340840 1,0000 1,0000 0,0000 242,44 90,57 242,44
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora 303500 1,0000 0,8300 0,1700 392,78 257,78 369,82

(A)Total: 1.431,22

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 226,99

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.658,21
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,07

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,8800 47,83

(F)Total: 47,83

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 0,5870 2,89

(G)Total: 2,89

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (Solo-brita) 19970 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,2000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Pedra britada (Usina Solo-brita) 19470 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,3200 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Solo (Usina Solo-brita) 19370 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,8800 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 72,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 147 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 550500   Solo - brita (50/50) mistura na usina 100% PI Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média 329660 1,0000 0,6600 0,3400 466,17 167,11 364,48
Grupo gerador 150 KVA 341810 1,0000 0,8300 0,1700 149,10 5,17 124,62
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,1800 0,8200 403,55 134,17 182,64
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,2400 0,7600 267,46 109,26 147,22
Rolo vibratório liso autoprop. CS-54 B 340840 1,0000 1,0000 0,0000 242,44 90,57 242,44
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora 303500 1,0000 0,8300 0,1700 392,78 257,78 369,82

(A)Total: 1.431,22

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 226,99

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.658,21
(D) Produção da Equipe 75,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,07

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7330 39,84

(F)Total: 39,84

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 0,7330 3,62

(G)Total: 3,62

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (Solo-brita) 19970 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,2000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Pedra britada (Usina Solo-brita) 19470 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Solo (Usina Solo-brita) 19370 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,7330 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 65,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 148 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 560100   Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 1,0000 0,0000 207,89 67,34 207,89
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 1,0000 0,0000 130,83 63,46 130,83
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 16,48 11,70 32,96
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 189,93 48,40 82,36
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 12,37 8,78 9,63

(A)Total: 463,67

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,32

(C)Total: 3,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 533,55
(D) Produção da Equipe 1.200,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,44

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,74x + 36,12 0,00 0,0012 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 149 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 560400   Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 1,0000 0,0000 207,89 67,34 207,89
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 1,0000 0,0000 130,83 63,46 130,83
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 16,48 11,70 32,96
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 189,93 48,40 82,36
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 12,37 8,78 9,63

(A)Total: 463,67

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,32

(C)Total: 3,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 533,55
(D) Produção da Equipe 1.200,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,44

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Asfalto diluido CM-30 10300 t     0,74x + 36,12 0,00 0,0012 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 150 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 561100   Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 1,0000 0,0000 207,89 67,34 207,89
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 1,0000 0,0000 130,83 63,46 130,83
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 16,48 11,70 32,96
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 189,93 48,40 82,36
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 12,37 8,78 9,63

(A)Total: 463,67

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,32

(C)Total: 3,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 533,55
(D) Produção da Equipe 1.728,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,30

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,74x + 36,12 0,00 0,0005 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 151 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 561130   Pintura de ligação excl. fornec. emulsão c/polímero Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 1,0000 0,0000 207,89 67,34 207,89
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 1,0000 0,0000 130,83 63,46 130,83
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 16,48 11,70 32,96

(A)Total: 371,68

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,32

(C)Total: 3,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 441,56
(D) Produção da Equipe 1.400,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,31

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão c/polímero (Trecho) 11020 t     0,74x + 36,12 0,00 0,0007 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 152 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 563100   Capa selante exclusive fornecimento da emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 0,2500 0,7500 283,77 79,34 130,44
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 0,5500 0,4500 207,89 67,34 144,63
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,1000 0,9000 216,97 67,11 82,08
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,0300 0,9700 313,27 115,41 121,33
Distr. agregados rebocável 1,3 m3 300130 1,0000 0,2500 0,7500 11,55 8,07 8,93
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 0,5500 0,4500 130,83 63,46 100,50
Rolo pneus autopropelido 21 t 345500 1,0000 0,5000 0,5000 278,66 109,12 193,89
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 0,5000 0,5000 200,25 99,99 150,11
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 16,48 11,70 32,96
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2000 0,8000 189,93 48,40 76,70
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2000 0,8000 12,37 8,78 9,49

(A)Total: 1.051,06

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 5,0000 146,45

(B)Total: 256,28

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,81

(C)Total: 12,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.320,15
(D) Produção da Equipe 1.500,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,88

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,0047 0,25

(F)Total: 0,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,74x + 36,12 0,00 0,0005 0,00
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0070 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 153 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 564000   Macadame betuminoso exclusive fornecimento da emulsão Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1726 p/ carroceria 346010 1,0000 1,0000 0,0000 259,69 72,04 259,69
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 1,0000 0,0000 130,83 63,46 130,83
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2600 0,7400 403,55 134,17 204,20
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 0,5900 0,4100 200,25 99,99 159,13
Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A 341150 1,0000 0,4000 0,6000 172,71 74,34 113,68
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 0,5000 0,5000 16,48 11,70 28,18

(A)Total: 895,71

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 12,0000 351,48

(B)Total: 491,26

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.386,97
(D) Produção da Equipe 44,93

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,86

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 1,3600 73,92

(F)Total: 73,92

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,74x + 36,12 0,00 0,1250 0,00
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,2000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 104,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 154 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 564300   Macadame betuminoso exclusive fornecimento do CAP Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1726 p/ carroceria 346010 1,0000 1,0000 0,0000 259,69 72,04 259,69
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 1,0000 0,0000 130,83 63,46 130,83
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média 321400 1,0000 0,2200 0,7800 403,55 134,17 193,43
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 0,5100 0,4590 200,25 99,99 148,01
Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A 341150 1,0000 0,3500 0,6500 172,71 74,34 108,76
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 0,5000 0,5000 101,54 14,00 115,54

(A)Total: 956,26

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 12,0000 351,48

(B)Total: 491,26

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.447,52
(D) Produção da Equipe 39,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 1,3800 75,01

(F)Total: 75,01

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento asfáltico CAP-50/70 (trecho) 10510 t     0,82x + 40,14 0,00 0,1000 0,00
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,2000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 112,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 155 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570000   C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,1100 0,8900 267,46 109,26 253,32
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,4200 0,5800 210,21 81,64 135,63
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 189,93 48,40 82,36
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 12,37 8,78 9,63
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,1600 0,8400 381,28 182,87 214,61

(A)Total: 695,55

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 10,0000 292,90

(B)Total: 402,73

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 20,13

(C)Total: 20,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.118,41
(D) Produção da Equipe 32,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,95

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (até
 10.000 t)

570100 t     147,91 1,0000 147,91

(G)Total: 147,91

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (CBUQ) 19990 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,0000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 5,25
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 182,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 156 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570100   C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3000 0,7000 313,27 115,41 174,76
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 387,01 16,24 387,01
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 101,54 14,00 203,08
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 800,67 553,17 800,67

(A)Total: 1.565,52

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 139,12

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.704,64
(D) Produção da Equipe 32,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,27

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0666 4,03
Cal hidratada CH-I 170010 t     405,00 0,0150 6,07
Diesel 172050 l     5,45 0,5000 2,72
Óleo combustível OTE 172100 l     6,91 7,5000 51,82
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,5520 30,00

(F)Total: 94,64

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina) 19100 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,1000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0150 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,82x + 40,14 0,00 0,0570 0,00
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,8280 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 147,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 157 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570160   C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3800 0,6200 313,27 115,41 190,59
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 387,01 16,24 387,01
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 101,54 14,00 203,08
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 800,67 553,17 800,67

(A)Total: 1.581,35

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 139,12

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.720,47
(D) Produção da Equipe 40,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,01

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0666 4,03
Cal hidratada CH-I 170010 t     405,00 0,0150 6,07
Diesel 172050 l     5,45 0,5000 2,72
Óleo combustível OTE 172100 l     6,91 6,5000 44,91
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,5520 30,00

(F)Total: 87,73

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina) 19100 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,1000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0150 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,82x + 40,14 0,00 0,0570 0,00
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,8280 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 130,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 158 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570200   Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3000 0,7000 313,27 115,41 174,76
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 387,01 16,24 387,01
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,1200 0,8800 267,46 109,26 256,48
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,2800 0,7200 210,21 81,64 117,63
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 101,54 14,00 203,08
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 189,93 48,40 82,36
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 800,67 553,17 800,67

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 12,37 8,78 9,63
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,1600 0,8400 381,28 182,87 214,61

(A)Total: 2.246,23

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 2,0000 159,76
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 11,0000 322,19

(B)Total: 541,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 27,09

(C)Total: 27,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.815,17
(D) Produção da Equipe 32,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 87,97

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cal hidratada CH-I 170010 t     405,00 0,0150 6,07
Diesel 172050 l     5,45 0,5000 2,72
Óleo combustível OTE 172100 l     6,91 6,5000 44,91
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,6270 34,08

(F)Total: 87,78

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0150 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,82x + 40,14 0,00 0,0450 0,00
Massa (Binder) 19910 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,0000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 5,25
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,9400 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 175,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 159 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570210   Binder exclusive fornecimento do CAP (acima de 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3800 0,6200 313,27 115,41 190,59
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 387,01 16,24 387,01
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,1500 0,8500 267,46 109,26 265,97
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,3500 0,6500 210,21 81,64 126,63
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 101,54 14,00 203,08
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 189,93 48,40 82,36
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 800,67 553,17 800,67

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 12,37 8,78 9,63
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,2000 0,8000 381,28 182,87 222,54

(A)Total: 2.288,48

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 2,0000 159,76
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 11,0000 322,19

(B)Total: 541,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 27,09

(C)Total: 27,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.857,42
(D) Produção da Equipe 40,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,43

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cal hidratada CH-I 170010 t     405,00 0,0150 6,07
Diesel 172050 l     5,45 0,5000 2,72
Óleo combustível OTE 172100 l     6,91 6,0000 41,46
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,6270 34,08

(F)Total: 84,33

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0150 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,82x + 40,14 0,00 0,0450 0,00
Massa (Binder) 19910 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,0000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 5,25
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,9400 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 155,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 160 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570300   Pré-misturado a quente excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3000 0,7000 313,27 115,41 174,76
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 387,01 16,24 387,01
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,1200 0,8800 267,46 109,26 256,48
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,2900 0,7100 210,21 81,64 118,92
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 101,54 14,00 203,08
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 189,93 48,40 82,36
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 800,67 553,17 800,67

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 12,37 8,78 9,63
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,1600 0,8400 381,28 182,87 214,61

(A)Total: 2.247,52

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 2,0000 159,76
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 11,0000 322,19

(B)Total: 541,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 27,09

(C)Total: 27,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.816,46
(D) Produção da Equipe 32,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 88,01

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cal hidratada CH-I 170010 t     405,00 0,0150 6,07
Diesel 172050 l     5,45 0,5000 2,72
Óleo combustível OTE 172100 l     6,91 6,0000 41,46
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,6300 34,24

(F)Total: 84,49

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0150 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,82x + 40,14 0,00 0,0400 0,00
Massa (PMQ) 19940 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,0000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 5,25
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,9450 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 172,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 161 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570310   Pré-misturado a quente excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3800 0,6200 313,27 115,41 190,59
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 387,01 16,24 387,01
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,1500 0,8500 267,46 109,26 265,97
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,3600 0,6400 210,21 81,64 127,91
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 101,54 14,00 203,08
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 189,93 48,40 82,36
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 800,67 553,17 800,67

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 12,37 8,78 9,63
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,2000 0,8000 381,28 182,87 222,54

(A)Total: 2.289,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 2,0000 159,76
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 11,0000 322,19

(B)Total: 541,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 27,09

(C)Total: 27,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.858,70
(D) Produção da Equipe 40,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cal hidratada CH-I 170010 t     405,00 0,0150 6,07
Diesel 172050 l     5,45 0,5000 2,72
Óleo combustível OTE 172100 l     6,91 5,5000 38,00
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,6300 34,24

(F)Total: 81,03

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0150 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,82x + 40,14 0,00 0,0400 0,00
Massa (PMQ) 19940 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,0000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 5,25
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,9450 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 152,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 162 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570350   C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. asfalto Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,4000 0,6000 313,27 115,41 194,54
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 387,01 16,24 387,01
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,4000 0,6000 267,46 109,26 345,07
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 2,0000 0,2700 0,7100 210,21 81,64 229,43
Tanque depósito asfalto borracha 20 t 300220 2,0000 0,5000 0,5000 98,90 12,13 111,03
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 189,93 48,40 82,36
Usina asfalto móvel contra-fluxo 60/120 t/
hora asf. borracha/polímero

300170 1,0000 1,0000 0,0000 860,73 586,98 860,73

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 12,37 8,78 9,63
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,4200 0,7600 381,28 182,87 299,11

(A)Total: 2.518,91

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 2,0000 159,76
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 11,0000 322,19

(B)Total: 541,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 27,09

(C)Total: 27,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.087,85
(D) Produção da Equipe 42,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 73,52

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0666 4,03
Cal hidratada CH-I 170010 t     405,00 0,0150 6,07
Diesel 172050 l     5,45 0,5000 2,72
Óleo combustível OTE 172100 l     6,91 10,0000 69,10
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,5500 29,89

(F)Total: 111,81

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina) 19100 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,1000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Asfalto modificado por borracha (usina) 10540 t     0,82x + 40,14 0,00 0,0600 0,00
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0150 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Massa (CBUQ-borracha) 19880 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,0000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 5,25
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,8250 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 185,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 163 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570360   C.B.U.Q. c/asf.modificado por polímero excl. fornec. asfalto Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,4300 0,5700 313,27 115,41 200,48
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 387,01 16,24 387,01
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,4300 0,5700 267,46 109,26 354,56
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 2,0000 0,2900 0,7100 210,21 81,64 237,84
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 101,54 14,00 203,08
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 189,93 48,40 82,36
Usina asfalto móvel contra-fluxo 60/120 t/
hora asf. borracha/polímero

300170 1,0000 1,0000 0,0000 860,73 586,98 860,73

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 12,37 8,78 9,63
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,2600 0,7400 381,28 182,87 234,45

(A)Total: 2.570,14

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 2,0000 159,76
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 11,0000 322,19

(B)Total: 541,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 27,09

(C)Total: 27,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.139,08
(D) Produção da Equipe 45,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,75

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0666 4,03
Cal hidratada CH-I 170010 t     405,00 0,0150 6,07
Diesel 172050 l     5,45 0,5000 2,72
Óleo combustível OTE 172100 l     6,91 9,0000 62,19
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,5507 29,93

(F)Total: 104,94

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina) 19100 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,1000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0150 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Cimento asfáltico CAP-50/70 c/polímero (
usina)

10530 t     0,82x + 40,14 0,00 0,0590 0,00

Massa (CBUQ-polímero) 19870 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,0000 0,00
0,87x1 + 1,05x2 + 5,25

Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,8260 0,00
0,87x1 + 1,05x2 + 2,18

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 174,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 164 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570400   C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,3800 0,6200 267,46 109,26 338,74
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 2,0000 0,2600 0,7400 210,21 81,64 230,12
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 189,93 48,40 82,36
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 12,37 8,78 9,63
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,1900 0,8100 381,28 182,87 220,56

(A)Total: 881,41

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 10,0000 292,90

(B)Total: 402,73

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 20,13

(C)Total: 20,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.304,27
(D) Produção da Equipe 40,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,60

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (
acima de 10.000 t)

570160 t     130,74 1,0000 130,74

(G)Total: 130,74

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (CBUQ) 19990 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,0000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 5,25
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 163,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 165 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 575000   Contenção lateral com solo local Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1419 6m3 leve 316060 1,0000 1,0000 0,0000 216,26 69,99 216,26
Compactador manual solos gasolina 340200 3,0000 1,0000 0,0000 41,57 31,40 124,71

(A)Total: 340,97

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 242,30

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,11

(C)Total: 12,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 595,38
(D) Produção da Equipe 20,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. 520100 m3    4,94 1,3000 6,42

(G)Total: 6,42

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 36,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 166 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 575100   Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 0,1000 6,65
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 240,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,04

(C)Total: 12,04

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 253,01
(D) Produção da Equipe 150,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,68

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 167 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 583100   TSD exclusive fornecimento da emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 0,2500 0,7500 283,77 79,34 130,44
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 0,5500 0,4500 207,89 67,34 144,63
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,1000 0,9000 216,97 67,11 82,08
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,0300 0,9700 313,27 115,41 121,33
Distr. agregados rebocável 1,3 m3 300130 1,0000 0,2500 0,7500 11,55 8,07 8,93
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 0,5500 0,4500 130,83 63,46 100,50
Rolo pneus autopropelido 21 t 345500 1,0000 0,5000 0,5000 278,66 109,12 193,89
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 0,5000 0,5000 200,25 99,99 150,11
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 16,48 11,70 32,96
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2000 0,8000 189,93 48,40 76,70
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2000 0,8000 12,37 8,78 9,49

(A)Total: 1.051,06

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 344,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 17,20

(C)Total: 17,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.412,41
(D) Produção da Equipe 300,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,70

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,0250 1,35

(F)Total: 1,35

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,74x + 36,12 0,00 0,0035 0,00
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0375 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 168 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 584200   TST exclusive fornecimento da emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 0,3000 0,7000 283,77 79,34 140,66
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 0,6500 0,3500 207,89 67,34 158,68
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,1000 0,9000 216,97 67,11 82,08
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,0700 0,9300 313,27 115,41 129,25
Distr. agregados rebocável 1,3 m3 300130 1,0000 0,3000 0,7000 11,55 8,07 9,10
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 0,6500 0,3500 130,83 63,46 107,24
Rolo pneus autopropelido 21 t 345500 1,0000 0,5000 0,5000 278,66 109,12 193,89
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 0,5000 0,5000 200,25 99,99 150,11
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 16,48 11,70 32,96
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2000 0,8000 189,93 48,40 76,70
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2000 0,8000 12,37 8,78 9,49

(A)Total: 1.090,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 344,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 17,20

(C)Total: 17,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.451,51
(D) Produção da Equipe 250,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,80

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,0320 1,73

(F)Total: 1,73

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,74x + 36,12 0,00 0,0040 0,00
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0480 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 169 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 587000   TSS exclusive fornecimento da emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 0,2500 0,7500 283,77 79,34 130,44
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 0,5500 0,4500 207,89 67,34 144,63
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,1000 0,9000 216,97 67,11 82,08
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,0300 0,9700 313,27 115,41 121,33
Distr. agregados rebocável 1,3 m3 300130 1,0000 0,2500 0,7500 11,55 8,07 8,93
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 0,5500 0,4500 130,83 63,46 100,50
Rolo pneus autopropelido 21 t 345500 1,0000 0,5000 0,5000 278,66 109,12 193,89
Rolo tandem liso 6-8 t 340620 1,0000 0,5000 0,5000 200,25 99,99 150,11
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 16,48 11,70 32,96
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2000 0,8000 189,93 48,40 76,70
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2000 0,8000 12,37 8,78 9,49

(A)Total: 1.051,06

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 344,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 17,20

(C)Total: 17,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.412,41
(D) Produção da Equipe 400,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,53

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,0100 0,54

(F)Total: 0,54

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,74x + 36,12 0,00 0,0015 0,00
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0150 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 170 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600000   Escavação manual de vala 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,5000 43,93

(B)Total: 43,93

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,19

(C)Total: 2,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 46,12
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 46,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 171 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600100   Escavação manual de vala 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 58,58

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,92

(C)Total: 2,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 61,50
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 61,50

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 61,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 172 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600200   Escavação manual de vala 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,5000 0,5000 55,62 11,61 33,61
Perfuratriz manual 18 kg 305710 1,0000 1,0000 0,0000 4,19 2,93 4,19

(A)Total: 37,80

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Blaster 210040 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Marteleteiro 200060 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Operador da leve 200120 2,40 141,67 31,95 0,2000 6,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 25,0000 732,25

(B)Total: 809,71

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 847,51
(D) Produção da Equipe 7,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 110,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     2,16 1,0000 2,16
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    13,68 0,3000 4,10
Espoleta simples 180040 ud    5,04 1,0000 5,04
Estopim preto 110060 m     10,13 3,0000 30,39
Jogo de brocas S-12 140120 jg    8.200,00 0,0005 4,10

(F)Total: 45,79

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 156,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 173 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600300   Escavação de bueiros em 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C leve 310800 1,0000 1,0000 0,0000 259,70 95,94 259,70

(A)Total: 259,70

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 37,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 296,97
(D) Produção da Equipe 27,74

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,70

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 174 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600400   Escavação de bueiros em 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C média 320800 1,0000 1,0000 0,0000 278,28 102,46 278,28

(A)Total: 278,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 37,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 315,55
(D) Produção da Equipe 28,75

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,97

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 175 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600500   Escavação de bueiros em 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 1,0000 0,0000 55,62 11,61 55,62
Escav. hidráulica E-215 C severa 330800 1,0000 0,4100 0,5900 318,10 111,19 196,02
Perfuratriz manual 18 kg 305710 2,0000 1,0000 0,0000 4,19 2,93 8,38

(A)Total: 260,02

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Blaster 210040 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Marteleteiro 200060 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Operador da leve 200120 2,40 141,67 31,95 0,2000 6,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 194,62

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 454,64
(D) Produção da Equipe 16,38

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,75

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     2,16 1,0000 2,16
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    13,68 0,3000 4,10
Espoleta simples 180040 ud    5,04 1,0000 5,04
Estopim preto 110060 m     10,13 3,0000 30,39
Jogo de brocas S-12 140120 jg    8.200,00 0,0005 4,10

(F)Total: 45,79

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 176 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600600   Escavação valas de drenagem 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 141,76 59,14 141,76

(A)Total: 141,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 37,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,86

(C)Total: 1,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 180,89
(D) Produção da Equipe 10,32

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,52

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 177 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600700   Escavação valas de drenagem 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 155,28 61,74 155,28

(A)Total: 155,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 37,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,86

(C)Total: 1,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 194,41
(D) Produção da Equipe 7,46

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,06

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 178 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600800   Escavação valas de drenagem 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,4000 0,6000 55,62 11,61 29,20
Perfuratriz manual 18 kg 305710 1,0000 0,8000 0,2000 4,19 2,93 3,93
Retroescavadeira 580N severa 332520 1,0000 1,0000 0,0000 172,66 65,08 172,66

(A)Total: 205,79

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Blaster 210040 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Marteleteiro 200060 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Operador da leve 200120 2,40 141,67 31,95 0,2000 6,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 164,67

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,23

(C)Total: 8,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 378,69
(D) Produção da Equipe 6,21

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 60,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     2,16 1,0000 2,16
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    13,68 0,3000 4,10
Espoleta simples 180040 ud    5,04 1,0000 5,04
Estopim preto 110060 m     10,13 3,0000 30,39
Jogo de brocas S-12 140120 jg    8.200,00 0,0005 4,10

(F)Total: 45,79

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 106,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 179 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600900   Escavação de corta-rio em 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C leve 310800 1,0000 1,0000 0,0000 259,70 95,94 259,70

(A)Total: 259,70

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 37,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 296,97
(D) Produção da Equipe 27,74

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,70

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 180 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 601000   Escavação de corta-rio em 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C média 320800 1,0000 1,0000 0,0000 278,28 102,46 278,28

(A)Total: 278,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 37,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 315,55
(D) Produção da Equipe 28,75

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,97

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 181 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 601100   Apiloamento manual Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,0500 3,99
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,5000 43,93

(B)Total: 47,92

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,39

(C)Total: 2,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 50,31
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 50,31

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 50,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 182 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 601200   Reaterro e apiloamento mecânico Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 1,0000 1,0000 0,0000 41,57 31,40 41,57

(A)Total: 41,57

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,4000 31,95
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 296,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 14,81

(C)Total: 14,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 352,60
(D) Produção da Equipe 11,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 32,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 183 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 601300   Escavação de corta-rio em 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 1,0000 0,0000 55,62 11,61 55,62
Escav. hidráulica E-215 C severa 330800 1,0000 0,4100 0,5900 318,10 111,19 196,02
Perfuratriz manual 18 kg 305710 2,0000 1,0000 0,0000 4,19 2,93 8,38

(A)Total: 260,02

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Blaster 210040 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Marteleteiro 200060 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Operador da leve 200120 2,40 141,67 31,95 0,2000 6,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 194,62

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 454,64
(D) Produção da Equipe 16,38

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,75

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     2,16 1,0000 2,16
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    13,68 0,3000 4,10
Espoleta simples 180040 ud    5,04 1,0000 5,04
Estopim preto 110060 m     10,13 3,0000 30,39
Jogo de brocas S-12 140120 jg    8.200,00 0,0005 4,10

(F)Total: 45,79

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 184 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 602000   Formas de madeira comum Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0500 211,36 69,04 0,69
Serra circular gasolina 370120 1,0000 0,5000 0,0000 21,23 0,43 10,61

(A)Total: 11,30

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 1,0000 31,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 127,80

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,39

(C)Total: 6,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 145,49
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 72,74

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  1" x  4" 111040 m     8,80 0,5000 4,40
Madeira pinho  1" x 12" 111120 m     34,78 1,1000 38,25
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     15,96 1,0000 15,96
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    22,79 0,2000 4,55

(F)Total: 63,16

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 135,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 185 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 602100   Formas de madeira compensada  resinada Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0500 211,36 69,04 0,69
Serra circular gasolina 370120 1,0000 0,1800 0,0000 21,23 0,43 3,82

(A)Total: 4,51

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 1,0000 31,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1500 11,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 131,80

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,59

(C)Total: 6,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 142,90
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,45

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Compensado 14 mm resinado 126140 m2    42,56 0,3330 14,17
Madeira pinho  1" x  4" 111040 m     8,80 1,3900 12,23
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     15,96 0,7000 11,17
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    22,79 0,2000 4,55

(F)Total: 42,12

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 113,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 186 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 602200   Escoramento de cavas de fundação Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0100 211,36 69,04 0,13

(A)Total: 0,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 1,4000 44,73
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,8000 82,01

(B)Total: 134,72

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,73

(C)Total: 6,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 141,58
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,79

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira de lei  3 x 16 cm 113160 m     23,35 1,2500 29,18
Madeira de lei  6 x 16 cm 116160 m     46,71 0,1500 7,00
Madeira roliça d=10/15 cm 110150 m     12,13 0,1500 1,81
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    22,79 0,2000 4,55

(F)Total: 42,54

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 113,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 187 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 602600   Aço CA-25 fornec. dobr. colocação Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0200 211,36 69,04 0,27

(A)Total: 0,27

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 141,67 37,94 0,0800 3,03
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,0300 2,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,1000 2,92

(B)Total: 8,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,41

(C)Total: 0,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9,02
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,02

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame recozido nº 18 150180 kg    20,05 0,0300 0,60
Ferro redondo CA-25 12,5mm 152120 kg    15,73 1,0500 16,51

(F)Total: 17,11

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 188 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603000   Aço CA-50 fornec. dobr. colocação Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0200 211,36 69,04 0,27

(A)Total: 0,27

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 141,67 37,94 0,0800 3,03
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,0300 2,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,1000 2,92

(B)Total: 8,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,41

(C)Total: 0,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9,02
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,02

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame recozido nº 18 150180 kg    20,05 0,0300 0,60
Ferro redondo CA-50 10,0mm 155380 kg    7,81 1,0500 8,20

(F)Total: 8,80

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 189 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603100   Grade ferro p/ boca de lobo Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,0500 0,0000 211,36 69,04 10,56
Gerador de solda 400 A 344000 1,0000 0,4000 0,0000 89,82 14,16 35,92

(A)Total: 46,48

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 141,67 37,94 0,9000 34,14
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,3000 23,96
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,4000 15,17
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,9000 55,65

(B)Total: 128,92

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,44

(C)Total: 6,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 181,84
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 181,84

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Eletrodo p/ solda 3,25 mm 153250 kg    71,15 0,2500 17,78
Ferro redondo CA-50 12,5mm 155120 kg    7,45 21,4400 159,72

(F)Total: 177,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 359,34

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 190 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603200   Grelha ferro p/ cxa. coletora sarjeta Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,0800 0,0000 211,36 69,04 16,90
Gerador de solda 400 A 344000 1,0000 0,5000 0,0000 89,82 14,16 44,91

(A)Total: 61,81

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 141,67 37,94 1,2000 45,52
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,3000 23,96
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,5000 18,97
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 147,03

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,35

(C)Total: 7,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 216,19
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 216,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cantoneira 6,35 x 6,35 x 1 cm 106350 kg    10,53 41,5000 436,99
Eletrodo p/ solda 3,25 mm 153250 kg    71,15 0,3000 21,34
Ferro redondo CA-25 12,5mm 152120 kg    15,73 11,5000 180,89

(F)Total: 639,22

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 855,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 191 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603300   Aço CA-60 fornec. dobr. colocação Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0200 211,36 69,04 0,27

(A)Total: 0,27

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 141,67 37,94 0,0800 3,03
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,0300 2,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,1000 2,92

(B)Total: 8,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,41

(C)Total: 0,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9,02
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,02

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame recozido nº 18 150180 kg    20,05 0,0300 0,60
Ferro redondo CA-60 4,2 mm 156420 kg    9,82 1,0500 10,31

(F)Total: 10,91

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 192 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603500   Alvenaria de tijolos maciços Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 6,8000 257,99
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 473,67

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,68

(C)Total: 23,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 497,35
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 497,35

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,2640 16,00
Cal virgem em pó 170100 kg    0,64 28,1400 18,00
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0588 29,76
Tijolo maciço 100010 mil   1.546,00 0,4700 726,62

(F)Total: 790,38

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,3960 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cal hidratada/virgem 10000 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0282 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0588 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Tijolo maciço 10030 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,8460 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.287,73

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 193 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603600   Alvenaria pedra de mão argamassada Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 133,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,68

(C)Total: 6,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 140,47
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 140,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,3400 20,61
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,1000 50,62
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    54,17 1,0000 54,17

(F)Total: 125,40

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,5100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,1000 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,5000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 265,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 194 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603700   Enrocamento pedra de mão arrumada Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 125,81

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,29

(C)Total: 6,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 132,10
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 132,10

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    54,17 1,2000 65,00

(F)Total: 65,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra de mão selecionada 19410 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,8000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 197,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 195 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603800   Enrocamento pedra de mão jogada Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 58,58

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,92

(C)Total: 2,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 61,50
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 61,50

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    54,17 1,0000 54,17

(F)Total: 54,17

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra de mão selecionada 19410 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,5000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 115,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 196 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603900   Lastro de brita Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 58,58

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,92

(C)Total: 2,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 61,50
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 61,50

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 1,0000 54,36

(F)Total: 54,36

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,5000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 115,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 197 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 604000   Argamassa cimento e areia 1:3 Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 448,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 22,40

(C)Total: 22,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 470,40
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 188,16

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 1,0500 63,65
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,4340 219,69

(F)Total: 283,34

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,5750 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,4340 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 471,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 198 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 604100   Argamassa cimento e areia 1:4 Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 448,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 22,40

(C)Total: 22,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 470,40
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 188,16

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 1,1200 67,89
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,3250 164,51

(F)Total: 232,40

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,6800 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,3250 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 420,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 199 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605000   Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 30,22 6,66 30,22
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,23 0,16 0,61
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 7,16 0,57 14,32

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 463,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,19

(C)Total: 23,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 532,31
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,7100 43,04
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,1800 91,11
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7400 40,22

(F)Total: 174,37

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,0600 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,1800 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 387,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 200 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605100   Concreto Fck =  9 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 30,22 6,66 30,22
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,23 0,16 0,61
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 7,16 0,57 14,32

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 463,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,19

(C)Total: 23,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 532,31
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,7100 43,04
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,2000 101,24
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7400 40,22

(F)Total: 184,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,0600 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,2000 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 397,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 201 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605200   Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 30,22 6,66 30,22
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,23 0,16 0,61
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 7,16 0,57 14,32

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 463,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,19

(C)Total: 23,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 532,31
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,6400 38,79
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,2700 136,67
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7400 40,22

(F)Total: 215,68

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,9600 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,2700 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 428,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 202 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605300   Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 30,22 6,66 30,22
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,23 0,16 0,61
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 7,16 0,57 14,32

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 463,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,19

(C)Total: 23,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 532,31
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,6140 37,22
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,3300 167,04
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7400 40,22

(F)Total: 244,48

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,9210 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,3300 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 457,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 203 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605400   Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 30,22 6,66 30,22
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,23 0,16 0,61
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 7,16 0,57 14,32

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 463,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,19

(C)Total: 23,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 532,31
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,6100 36,97
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,3440 174,13
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7400 40,22

(F)Total: 251,32

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,0200 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,3440 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 464,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 204 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605500   Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 30,22 6,66 30,22
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,23 0,16 0,61
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 7,16 0,57 14,32

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 463,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,19

(C)Total: 23,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 532,31
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,5820 35,28
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,3860 195,39
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7400 40,22

(F)Total: 270,89

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,8730 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,3860 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 483,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 205 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605600   Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 30,22 6,66 30,22
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,23 0,16 0,61
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 7,16 0,57 14,32

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 463,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,19

(C)Total: 23,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 532,31
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,5600 33,94
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,4100 207,54
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7400 40,22

(F)Total: 281,70

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,8400 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,4100 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 494,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 206 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605700   Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 30,22 6,66 30,22
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,23 0,16 0,61
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 7,16 0,57 14,32

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 463,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,19

(C)Total: 23,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 532,31
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,5500 33,34
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,4300 217,66
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7400 40,22

(F)Total: 291,22

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,8250 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,4300 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 504,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 207 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605800   Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 30,22 6,66 30,22
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,23 0,16 0,61
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 7,16 0,57 14,32

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 463,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,19

(C)Total: 23,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 532,31
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,5500 33,34
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,4350 220,19
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7400 40,22

(F)Total: 293,75

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,8250 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,4350 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 506,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 208 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 605900   Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 30,22 6,66 30,22
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,23 0,16 0,61
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 7,16 0,57 14,32

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 463,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,19

(C)Total: 23,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 532,31
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,5200 31,52
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,4800 242,97
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7400 40,22

(F)Total: 314,71

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,7800 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,4800 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 527,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 209 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 606000   Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 96,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,82

(C)Total: 4,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 101,34
(D) Produção da Equipe 3,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,95

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    54,17 0,3000 16,25

(F)Total: 16,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,7000 300,02

(G)Total: 300,02

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra de mão selecionada 19410 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,4500 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 345,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 210 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 606100   Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 96,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,82

(C)Total: 4,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 101,34
(D) Produção da Equipe 3,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,95

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    54,17 0,3000 16,25

(F)Total: 16,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    457,40 0,7000 320,18

(G)Total: 320,18

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra de mão selecionada 19410 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,4500 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 365,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 211 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 606200   Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 30,22 6,66 30,22
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,23 0,16 0,61
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 7,16 0,57 14,32

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 463,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,19

(C)Total: 23,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 532,31
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,5000 30,31
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,5120 259,17
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7400 40,22

(F)Total: 329,70

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,7500 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,5120 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 542,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 212 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 606500   Demolição de alvenaria Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 5,0000 146,45

(B)Total: 154,43

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 10,0000 X 15,44

(C)Total: 15,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 169,87
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 169,87

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 169,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 213 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 606600   Demolição de concreto armado Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 1,0000 0,0000 55,62 11,61 55,62
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 0,1000 0,9000 141,76 59,14 67,39
Rompedor manual 28 kg 300310 2,0000 1,0000 0,0000 3,94 2,75 7,88

(A)Total: 130,89

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Marteleteiro 200060 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Operador da leve 200120 2,40 141,67 31,95 0,2000 6,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 132,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 19,92

(C)Total: 19,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 283,66
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 283,66

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Jogo de brocas S-12 140120 jg    8.200,00 0,0005 4,10

(F)Total: 4,10

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 287,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 214 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 606700   Demolição de concreto simples Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 1,0000 0,0000 55,62 11,61 55,62
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 0,1000 0,9000 141,76 59,14 67,39
Rompedor manual 28 kg 300310 2,0000 1,0000 0,0000 3,94 2,75 7,88

(A)Total: 130,89

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Marteleteiro 200060 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Operador da leve 200120 2,40 141,67 31,95 0,2000 6,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 132,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,64

(C)Total: 6,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 270,38
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 135,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Jogo de brocas S-12 140120 jg    8.200,00 0,0003 2,46

(F)Total: 2,46

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 137,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 215 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 607000   Fornecimento e colocação geotextil n/tecido(GNT) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,0200 1,59
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,2000 5,85

(B)Total: 7,44

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,37

(C)Total: 0,37

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,81
(D) Produção da Equipe 5,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,56

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    6,15 1,0000 6,15

(F)Total: 6,15

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 216 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 607100   Fornecimento e colocação geotextil tecido(GT) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,0100 0,79
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,0500 1,46

(B)Total: 2,25

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,11

(C)Total: 0,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2,36
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,36

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Aterros) 120040 m2    9,45 1,0000 9,45

(F)Total: 9,45

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 217 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 607500   Fornecimento e colocação tubo concreto d=20cm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,0500 3,99
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,2500 7,32

(B)Total: 11,31

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,56

(C)Total: 0,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 11,87
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,87

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    24,66 1,0000 24,66

(F)Total: 24,66

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0008 0,33

(G)Total: 0,33

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0520 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 36,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 218 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 607600   Fornecimento e colocação tubo concreto d=30cm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,0500 3,99
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,3500 10,25

(B)Total: 14,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,71

(C)Total: 0,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 14,95
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,95

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,30m MF PS-1 180210 ud    33,33 1,0000 33,33

(F)Total: 33,33

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0012 0,50

(G)Total: 0,50

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0890 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 48,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 219 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 610400   Corpo de BSTC 0,40m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 155,28 61,74 155,28

(A)Total: 155,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 127,81

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,39

(C)Total: 6,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 289,48
(D) Produção da Equipe 10,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,94

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,40m MF PA-2 180340 ud    90,50 1,0000 90,50

(F)Total: 90,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0060 2,52

(G)Total: 2,52

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,1570 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 121,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 220 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 610500   Corpo de BSTC 0,40m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 155,28 61,74 155,28

(A)Total: 155,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,5000 18,97
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 146,78

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,33

(C)Total: 7,33

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 309,39
(D) Produção da Equipe 10,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,93

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,40m MF PA-2 180340 ud    90,50 1,0000 90,50

(F)Total: 90,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0060 2,52
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 0,1100 37,97

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 0,4000 54,36
(G)Total: 94,85

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,1570 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 216,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 221 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 610600   Corpo de BSTC 0,60m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 141,76 59,14 141,76

(A)Total: 141,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 127,81

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,39

(C)Total: 6,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 275,96
(D) Produção da Equipe 6,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,60m MF PA-2 180620 ud    160,07 1,0000 160,07

(F)Total: 160,07

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0080 3,36

(G)Total: 3,36

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,2820 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 209,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 222 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 610700   Corpo de BSTC 0,60m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 141,76 59,14 141,76

(A)Total: 141,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,5000 18,97
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 146,78

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,33

(C)Total: 7,33

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 295,87
(D) Produção da Equipe 6,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 49,31

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,60m MF PA-2 180620 ud    160,07 1,0000 160,07

(F)Total: 160,07

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0080 3,36
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 0,1690 58,34

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 0,5000 67,95
(G)Total: 129,65

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,2820 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 339,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 223 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 610800   Corpo de BSTC 0,80m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 141,76 59,14 141,76

(A)Total: 141,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 127,81

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,39

(C)Total: 6,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 275,96
(D) Produção da Equipe 4,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,80m MF PA-2 180820 ud    308,83 1,0000 308,83

(F)Total: 308,83

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0100 4,20

(G)Total: 4,20

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,6900 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 382,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 224 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 610900   Corpo de BSTC 0,80m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 141,76 59,14 141,76

(A)Total: 141,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,5000 18,97
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 146,78

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,33

(C)Total: 7,33

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 295,87
(D) Produção da Equipe 4,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 73,96

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,80m MF PA-2 180820 ud    308,83 1,0000 308,83

(F)Total: 308,83

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0100 4,20
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 0,3000 103,56

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 0,7000 95,13
(G)Total: 202,89

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,6900 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 585,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 225 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611000   Corpo de BSTC 1,00m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 127,81

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,39

(C)Total: 6,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 328,05
(D) Produção da Equipe 4,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,01

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,00m MF PA-2 181020 ud    393,83 1,0000 393,83

(F)Total: 393,83

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0150 6,30

(G)Total: 6,30

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 1,0250 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 482,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 226 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611050   Corpo de BDTC 1,00m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 127,81

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,39

(C)Total: 6,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 328,05
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 164,02

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,00m MF PA-2 181020 ud    393,83 2,0000 787,66

(F)Total: 787,66

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0300 12,61

(G)Total: 12,61

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 2,0500 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 964,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 227 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611100   Corpo de BSTC 1,00m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 195,04

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,75

(C)Total: 9,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 398,64
(D) Produção da Equipe 4,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 99,66

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,00m MF PA-2 181020 ud    393,83 1,0000 393,83

(F)Total: 393,83

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0150 6,30
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 0,4600 158,80

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 0,9000 122,31
(G)Total: 287,41

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 1,0250 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 780,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 228 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611150   Corpo de BTTC 1,00m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 167,75

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,38

(C)Total: 8,38

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 369,98
(D) Produção da Equipe 1,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 246,65

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,00m MF PA-2 181020 ud    393,83 3,0000 1.181,49

(F)Total: 1.181,49

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0450 18,92

(G)Total: 18,92

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 3,0750 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.447,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 229 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611200   Corpo de BSTC 1,20m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 127,81

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,39

(C)Total: 6,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 328,05
(D) Produção da Equipe 3,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,35

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,20m MF PA-2 181220 ud    574,89 1,0000 574,89

(F)Total: 574,89

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0200 8,41

(G)Total: 8,41

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 1,3200 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 692,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 230 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611250   Corpo de BDTC 1,20m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 127,81

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,39

(C)Total: 6,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 328,05
(D) Produção da Equipe 1,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 218,70

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,20m MF PA-2 181220 ud    574,89 2,0000 1.149,78

(F)Total: 1.149,78

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0400 16,82

(G)Total: 16,82

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 2,6400 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.385,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 231 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611300   Corpo de BSTC 1,20m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 195,04

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,75

(C)Total: 9,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 398,64
(D) Produção da Equipe 3,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 132,88

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,20m MF PA-2 181220 ud    574,89 1,0000 574,89

(F)Total: 574,89

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0200 8,41
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 0,6390 220,59

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 1,1000 149,49
(G)Total: 378,49

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 1,3200 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.086,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 232 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611350   Corpo de BTTC 1,20m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 167,75

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,38

(C)Total: 8,38

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 369,98
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 369,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,20m MF PA-2 181220 ud    574,89 3,0000 1.724,67

(F)Total: 1.724,67

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0600 25,23

(G)Total: 25,23

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 3,9600 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.119,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 233 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611400   Corpo de BSTC 1,50m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 127,81

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,39

(C)Total: 6,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 328,05
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 164,02

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 181520 ud    782,34 1,0000 782,34

(F)Total: 782,34

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0250 10,51

(G)Total: 10,51

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 1,6100 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 956,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 234 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611450   Corpo de BDTC 1,50m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 127,81

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,39

(C)Total: 6,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 328,05
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 328,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 181520 ud    782,34 2,0000 1.564,68

(F)Total: 1.564,68

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0500 21,02

(G)Total: 21,02

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 3,2200 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.913,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 235 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611500   Corpo de BSTC 1,50m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 195,04

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,75

(C)Total: 9,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 398,64
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 199,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 181520 ud    782,34 1,0000 782,34

(F)Total: 782,34

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0250 10,51
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 0,9470 326,92

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 1,3600 184,82
(G)Total: 522,25

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 1,6100 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.503,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 236 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611550   Corpo de BTTC 1,50m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 167,75

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,38

(C)Total: 8,38

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 369,98
(D) Produção da Equipe 0,70

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 528,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 181520 ud    782,34 3,0000 2.347,02

(F)Total: 2.347,02

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0750 31,54

(G)Total: 31,54

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 4,8300 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.907,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 237 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611600   Corpo de BSTC 2,00m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 127,81

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,39

(C)Total: 6,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 328,05
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 328,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=2,00m MF PA-2 182020 ud    1.655,00 1,0000 1.655,00

(F)Total: 1.655,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0300 12,61

(G)Total: 12,61

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 2,8800 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.995,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 238 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611700   Corpo de BSTC 2,00m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 5,0000 146,45

(B)Total: 224,33

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 11,21

(C)Total: 11,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 429,39
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 429,39

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=2,00m MF PA-2 182020 ud    1.655,00 1,0000 1.655,00

(F)Total: 1.655,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0300 12,61
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 1,5690 541,65

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 1,8000 244,62
(G)Total: 798,88

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 2,8800 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.883,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 239 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611800   Corpo de BDTC 1,00m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 195,04

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,75

(C)Total: 9,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 398,64
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 199,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,00m MF PA-2 181020 ud    393,83 2,0000 787,66

(F)Total: 787,66

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0300 12,61
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 0,9200 317,60

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 0,9000 122,31
(G)Total: 452,52

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 2,0500 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.439,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 240 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 611900   Corpo de BDTC 1,20m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 195,04

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,75

(C)Total: 9,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 398,64
(D) Produção da Equipe 1,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 265,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,20m MF PA-2 181220 ud    574,89 2,0000 1.149,78

(F)Total: 1.149,78

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0400 16,82
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 1,2780 441,19

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 1,1000 149,49
(G)Total: 607,50

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 2,6400 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.023,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 241 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 612000   Corpo de BDTC 1,50m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 195,04

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,75

(C)Total: 9,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 398,64
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 398,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 181520 ud    782,34 2,0000 1.564,68

(F)Total: 1.564,68

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0500 21,02
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 1,8940 653,84

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 1,3600 184,82
(G)Total: 859,68

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 3,2200 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.823,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 242 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 612100   Corpo de BDTC 2,00m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 5,0000 146,45

(B)Total: 224,33

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 11,21

(C)Total: 11,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 429,39
(D) Produção da Equipe 0,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 858,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=2,00m MF PA-2 182020 ud    1.655,00 2,0000 3.310,00

(F)Total: 3.310,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0600 25,23
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 3,1380 1.083,30

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 1,8000 244,62
(G)Total: 1.353,15

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 5,7600 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.521,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 243 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 612200   Corpo de BTTC 1,00m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 234,98

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 11,74

(C)Total: 11,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 440,57
(D) Produção da Equipe 1,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 293,71

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,00m MF PA-2 181020 ud    393,83 3,0000 1.181,49

(F)Total: 1.181,49

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0450 18,92
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 1,3800 476,40

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 0,9000 122,31
(G)Total: 617,63

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 3,0750 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.092,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 244 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 612300   Corpo de BTTC 1,20m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 5,0000 146,45

(B)Total: 264,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,21

(C)Total: 13,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 471,33
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 471,33

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,20m MF PA-2 181220 ud    574,89 3,0000 1.724,67

(F)Total: 1.724,67

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0600 25,23
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 1,9170 661,78

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 1,1000 149,49
(G)Total: 836,50

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 3,9600 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.032,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 245 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 612400   Corpo de BTTC 1,50m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 5,0000 146,45

(B)Total: 264,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,21

(C)Total: 13,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 471,33
(D) Produção da Equipe 0,70

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 673,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 181520 ud    782,34 3,0000 2.347,02

(F)Total: 2.347,02

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0750 31,54
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 2,8400 980,42

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 1,3600 184,82
(G)Total: 1.196,78

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 4,8300 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.217,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 246 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 612500   Corpo de BTTC 2,00m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 293,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 14,67

(C)Total: 14,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 502,08
(D) Produção da Equipe 0,35

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.434,51

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=2,00m MF PA-2 182020 ud    1.655,00 3,0000 4.965,00

(F)Total: 4.965,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0900 37,85
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 4,7070 1.624,95

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 1,8000 244,62
(G)Total: 1.907,42

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 8,6400 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.306,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 247 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 612600   Corpo de BDTC 0,80m com berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 141,76 59,14 141,76

(A)Total: 141,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,5000 18,97
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 146,78

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,33

(C)Total: 7,33

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 295,87
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 147,93

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,80m MF PA-2 180820 ud    308,83 2,0000 617,66

(F)Total: 617,66

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0200 8,41
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 0,6000 207,13

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 0,7000 95,13
(G)Total: 310,67

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 1,3800 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.076,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 248 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 613000   Bueiro metálico MP-100 circular e=2,0mm Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 7,0000 205,03

(B)Total: 284,91

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 14,24

(C)Total: 14,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 299,15
(D) Produção da Equipe 504,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,59

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo aço corrugado MP-100 e=2,00mm c/
epoxy

100210 kg    39,70 1,0000 39,70

(F)Total: 39,70

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo metálico 19150 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0010 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 40,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 249 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 613100   Bueiro metálico MP-100 circular e=2,7mm Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 7,0000 205,03

(B)Total: 284,91

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 14,24

(C)Total: 14,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 299,15
(D) Produção da Equipe 504,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,59

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo aço corrugado MP-100 e=2,70mm c/
epoxy

100270 kg    38,20 1,0000 38,20

(F)Total: 38,20

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo metálico 19150 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0010 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 250 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 613200   Bueiro metálico MP-100 circular e=3,4mm Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 7,0000 205,03

(B)Total: 284,91

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 14,24

(C)Total: 14,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 299,15
(D) Produção da Equipe 504,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,59

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo aço corrugado MP-100 e=3,40mm c/
epoxy

100340 kg    37,00 1,0000 37,00

(F)Total: 37,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo metálico 19150 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0010 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 251 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 613300   Bueiro metálico MP-152 circular e=2,7mm Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 0,7000 0,0000 141,76 59,14 99,23

(A)Total: 99,23

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 12,0000 351,48

(B)Total: 431,36

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,56

(C)Total: 21,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 552,15
(D) Produção da Equipe 491,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo aço corrugado MP-152 e=2,70mm c/
epoxy

101270 kg    41,00 1,0000 41,00

(F)Total: 41,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo metálico 19150 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0010 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 42,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 252 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 613400   Bueiro metálico MP-152 circular e=3,4mm Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 0,7000 0,0000 141,76 59,14 99,23

(A)Total: 99,23

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 12,0000 351,48

(B)Total: 431,36

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,56

(C)Total: 21,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 552,15
(D) Produção da Equipe 491,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo aço corrugado MP-152 e=3,40mm c/
epoxy

101340 kg    41,00 1,0000 41,00

(F)Total: 41,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo metálico 19150 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0010 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 42,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 253 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 613500   Bueiro metálico MP-152 circular e=4,7mm Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 0,7000 0,0000 141,76 59,14 99,23

(A)Total: 99,23

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 12,0000 351,48

(B)Total: 431,36

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,56

(C)Total: 21,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 552,15
(D) Produção da Equipe 491,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo aço corrugado MP-152 e=4,70mm c/
epoxy

101470 kg    37,50 1,0000 37,50

(F)Total: 37,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo metálico 19150 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0010 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 254 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 613600   Bueiro metálico MP-152 circular e=6,3mm Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 0,7000 0,0000 141,76 59,14 99,23

(A)Total: 99,23

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 12,0000 351,48

(B)Total: 431,36

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 21,56

(C)Total: 21,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 552,15
(D) Produção da Equipe 491,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo aço corrugado MP-152 e=6,30mm c/
epoxy

101630 kg    38,20 1,0000 38,20

(F)Total: 38,20

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo metálico 19150 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0010 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 39,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 255 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620000   Boca de BSTC 0,40m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 104,50

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,22

(C)Total: 5,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 109,72
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,72

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 0,6110 210,92

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 4,7000 638,73
(G)Total: 849,65

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 959,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 256 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620100   Boca de BSTC 0,60m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 104,50

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,22

(C)Total: 5,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 109,72
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,72

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 1,0470 361,44

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 7,0300 955,37
(G)Total: 1.316,81

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.426,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 257 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620200   Boca de BSTC 0,80m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 104,50

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,22

(C)Total: 5,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 109,72
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,72

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 1,5180 524,04

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 10,0500 1.365,79
(G)Total: 1.889,83

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.999,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 258 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620300   Boca de BSTC 1,00m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 133,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,68

(C)Total: 6,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 140,47
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 140,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 2,2780 786,41

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 13,8500 1.882,21
(G)Total: 2.668,62

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.809,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 259 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620400   Boca de BSTC 1,20m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 133,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,68

(C)Total: 6,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 140,47
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 140,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 3,0760 1.061,89

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 17,4500 2.371,45
(G)Total: 3.433,34

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.573,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 260 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620500   Boca de BSTC 1,50m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 5,0000 146,45

(B)Total: 192,37

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,61

(C)Total: 9,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 201,98
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 201,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 6,1760 2.132,07

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 27,9100 3.792,96
(G)Total: 5.925,03

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.127,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 261 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620600   Boca de BSTC 2,00m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 280,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 14,01

(C)Total: 14,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 294,25
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 294,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 11,8730 4.098,79

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 45,6400 6.202,47
(G)Total: 10.301,26

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10.595,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 262 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620700   Boca de BDTC 1,00m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 163,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,15

(C)Total: 8,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 171,23
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 171,23

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 3,2970 1.138,19

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 18,6800 2.538,61
(G)Total: 3.676,80

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.848,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 263 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620800   Boca de BDTC 1,20m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 163,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,15

(C)Total: 8,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 171,23
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 171,23

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 4,3350 1.496,52

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 23,6900 3.219,47
(G)Total: 4.715,99

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.887,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 264 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 620900   Boca de BDTC 1,50m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,5000 190,38

(B)Total: 236,30

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 11,81

(C)Total: 11,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 248,11
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 248,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 8,5210 2.941,61

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 36,9500 5.021,50
(G)Total: 7.963,11

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.211,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 265 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 621000   Boca de BDTC 2,00m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 10,0000 292,90

(B)Total: 338,82

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,94

(C)Total: 16,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 355,76
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 355,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 16,3020 5.627,77

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 59,7300 8.117,30
(G)Total: 13.745,07

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14.100,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 266 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 621100   Boca de BTTC 1,00m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 5,0000 146,45

(B)Total: 192,37

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,61

(C)Total: 9,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 201,98
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 201,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 4,3160 1.489,96

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 23,5100 3.195,00
(G)Total: 4.684,96

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.886,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 267 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 621200   Boca de BTTC 1,20m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 5,0000 146,45

(B)Total: 192,37

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,61

(C)Total: 9,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 201,98
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 201,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 5,5950 1.931,50

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 29,9300 4.067,48
(G)Total: 5.998,98

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.200,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 268 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 621300   Boca de BTTC 1,50m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 280,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 14,01

(C)Total: 14,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 294,25
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 294,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 10,8710 3.752,88

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 46,0000 6.251,40
(G)Total: 10.004,28

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10.298,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 269 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 621400   Boca de BTTC 2,00m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 12,0000 351,48

(B)Total: 397,40

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 19,87

(C)Total: 19,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 417,27
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 417,27

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo
em betoneira e lanç.

606000 m3    345,22 20,7300 7.156,41

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 73,8100 10.030,77
(G)Total: 17.187,18

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17.604,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 270 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 622000   Boca de saída dreno profundo - tipo 1 Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,1000 3,79
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,5000 14,64

(B)Total: 18,43

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,92

(C)Total: 0,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 19,35
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,35

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    24,66 1,0000 24,66

(F)Total: 24,66

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,1570 67,29

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 1,7600 239,18
(G)Total: 306,47

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0520 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 350,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 271 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 622100   Boca de saída dreno profundo - tipo 2 Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,1000 3,79
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,7000 20,50

(B)Total: 24,29

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,21

(C)Total: 1,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 25,50
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,50

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    24,66 1,0000 24,66

(F)Total: 24,66

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,2050 87,86

Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 2,1600 293,54
(G)Total: 381,40

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0520 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 431,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 272 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 622200   Boca de saída dreno sub-superficial Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,1500 5,69
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,2000 35,14

(B)Total: 40,83

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,04

(C)Total: 2,04

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 42,87
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,87

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,1390 7,55
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    24,66 0,5000 12,33

(F)Total: 19,88

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0595 25,50

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,1390 6,41
Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 0,9200 125,02

(G)Total: 156,93

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,2085 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0520 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 219,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 273 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 622300   Boca de saída dreno sub-horizontal Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,1000 3,79
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,4000 11,71

(B)Total: 15,50

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,77

(C)Total: 0,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16,27
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,27

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0220 9,42

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,0230 1,06
Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 0,3700 50,28

(G)Total: 60,76

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 77,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 274 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 630300   Remoção de bueiro 0,30m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 155,28 61,74 155,28

(A)Total: 155,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,32

(C)Total: 3,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 225,16
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,01

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 275 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 630400   Remoção de bueiro 0,40m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 155,28 61,74 155,28

(A)Total: 155,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,32

(C)Total: 3,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 225,16
(D) Produção da Equipe 12,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 276 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 630500   Remoção de bueiro 0,50m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 155,28 61,74 155,28

(A)Total: 155,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,32

(C)Total: 3,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 225,16
(D) Produção da Equipe 11,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,46

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 277 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 630600   Remoção de bueiro 0,60m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 155,28 61,74 155,28

(A)Total: 155,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,32

(C)Total: 3,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 225,16
(D) Produção da Equipe 10,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,51

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 22,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 278 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 630800   Remoção de bueiro 0,80m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 155,28 61,74 155,28

(A)Total: 155,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,32

(C)Total: 3,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 225,16
(D) Produção da Equipe 5,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,03

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 279 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 631000   Remoção de bueiro 1,00m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,32

(C)Total: 3,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 263,73
(D) Produção da Equipe 6,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,95

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 43,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 280 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 631200   Remoção de bueiro 1,20m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,32

(C)Total: 3,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 263,73
(D) Produção da Equipe 5,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,74

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 52,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 281 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 631500   Remoção de bueiro 1,50m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve 311500 1,0000 1,0000 0,0000 193,85 83,04 193,85

(A)Total: 193,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,32

(C)Total: 3,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 263,73
(D) Produção da Equipe 4,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,93

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 65,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 282 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 633000   Limpeza e desobstrução de bueiros simples Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,5000 73,22

(B)Total: 73,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,66

(C)Total: 3,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 76,88
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 76,88

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 76,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 283 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 633100   Limpeza e desobstrução de bueiros duplos Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 5,0000 146,45

(B)Total: 146,45

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,32

(C)Total: 7,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 153,77
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 153,77

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 153,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 284 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 633200   Limpeza e desobstrução de bueiros triplos Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 7,5000 219,67

(B)Total: 219,67

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 10,98

(C)Total: 10,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 230,65
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 230,65

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 230,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 285 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640000   Dreno profundo em solo - tipo 1 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,9000 26,36

(B)Total: 34,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,71

(C)Total: 1,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 36,05
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,3380 20,48
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    24,66 1,0000 24,66

(F)Total: 45,14

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    50,31 0,1000 5,03

(G)Total: 5,03

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,5070 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0520 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 86,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 286 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640100   Dreno profundo em solo - tipo 1A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,5000 43,93

(B)Total: 59,90

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,99

(C)Total: 2,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 62,89
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,89

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,5880 35,64
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    24,66 1,0000 24,66

(F)Total: 60,30

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    50,31 0,1000 5,03

(G)Total: 5,03

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,8820 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0520 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 128,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 287 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640200   Dreno profundo em solo - tipo 2 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,9000 26,36

(B)Total: 34,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,71

(C)Total: 1,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 36,05
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,4380 26,55
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    24,66 1,0000 24,66

(F)Total: 51,21

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,6570 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0520 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 87,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 288 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640300   Dreno profundo em solo - tipo 2A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,5000 43,93

(B)Total: 59,90

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,99

(C)Total: 2,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 62,89
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,89

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,6880 41,70
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    24,66 1,0000 24,66

(F)Total: 66,36

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,0320 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0520 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 129,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 289 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640400   Dreno profundo em solo - tipo 3(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1500 11,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,6000 46,86

(B)Total: 58,84

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,94

(C)Total: 2,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 61,78
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 61,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    6,15 2,9000 17,83
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,4000 21,74

(F)Total: 39,57

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    50,31 0,1000 5,03

(G)Total: 5,03

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,6000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 106,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 290 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640500   Dreno profundo em solo - tipo 3(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1500 11,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,6000 46,86

(B)Total: 58,84

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,94

(C)Total: 2,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 61,78
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 61,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    10,09 2,9000 29,26
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,4000 21,74

(F)Total: 51,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    50,31 0,1000 5,03

(G)Total: 5,03

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,6000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 117,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 291 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640600   Dreno profundo em solo - tipo 3A(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2500 19,97
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,3000 67,36

(B)Total: 87,33

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,36

(C)Total: 4,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 91,69
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 91,69

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    6,15 3,9000 23,98
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,6500 35,33

(F)Total: 59,31

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    50,31 0,1000 5,03

(G)Total: 5,03

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,9750 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 156,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 292 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640700   Dreno profundo em solo - tipo 3A(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2500 19,97
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,3000 67,36

(B)Total: 87,33

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,36

(C)Total: 4,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 91,69
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 91,69

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    10,09 3,9000 39,35
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,6500 35,33

(F)Total: 74,68

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    50,31 0,1000 5,03

(G)Total: 5,03

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,9750 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 171,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 293 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640800   Dreno profundo em solo - tipo 4(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1500 11,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,6000 46,86

(B)Total: 58,84

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,94

(C)Total: 2,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 61,78
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 61,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    6,15 3,3000 20,29
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,5000 27,18

(F)Total: 47,47

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,7500 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 109,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 294 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 640900   Dreno profundo em solo - tipo 4(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1500 11,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,6000 46,86

(B)Total: 58,84

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,94

(C)Total: 2,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 61,78
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 61,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    10,09 3,3000 33,29
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,5000 27,18

(F)Total: 60,47

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,7500 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 122,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 295 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641000   Dreno profundo em solo - tipo 4A(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2500 19,97
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,3000 67,36

(B)Total: 87,33

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,36

(C)Total: 4,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 91,69
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 91,69

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    6,15 4,3000 26,44
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7500 40,77

(F)Total: 67,21

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1250 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 158,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 296 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641100   Dreno profundo em solo - tipo 4A(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2500 19,97
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,3000 67,36

(B)Total: 87,33

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,36

(C)Total: 4,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 91,69
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 91,69

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    10,09 4,3000 43,38
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7500 40,77

(F)Total: 84,15

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1250 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 175,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 297 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641200   Dreno profundo em solo - tipo 5(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,1000 32,21

(B)Total: 40,19

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,00

(C)Total: 2,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 42,19
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    6,15 2,9000 17,83
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,3380 18,37
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    24,66 1,0000 24,66

(F)Total: 60,86

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    50,31 0,1000 5,03

(G)Total: 5,03

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,5070 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0520 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 108,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 298 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641300   Dreno profundo em solo - tipo 5(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,1000 32,21

(B)Total: 40,19

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,00

(C)Total: 2,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 42,19
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    10,09 2,9000 29,26
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,3380 18,37
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    24,66 1,0000 24,66

(F)Total: 72,29

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    50,31 0,1000 5,03

(G)Total: 5,03

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,5070 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0520 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 119,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 299 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641400   Dreno profundo em solo - tipo 5A(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,7000 49,79

(B)Total: 65,76

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,28

(C)Total: 3,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 69,04
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,04

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    6,15 3,9000 23,98
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,5880 31,96
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    24,66 1,0000 24,66

(F)Total: 80,60

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    50,31 0,1000 5,03

(G)Total: 5,03

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,8820 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0520 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 154,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 300 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641500   Dreno profundo em solo - tipo 5A(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,7000 49,79

(B)Total: 65,76

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,28

(C)Total: 3,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 69,04
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,04

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    10,09 3,9000 39,35
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,5880 31,96
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    24,66 1,0000 24,66

(F)Total: 95,97

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    50,31 0,1000 5,03

(G)Total: 5,03

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,8820 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0520 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 170,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 301 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641600   Dreno profundo em solo - tipo 6(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,1000 32,21

(B)Total: 40,19

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,00

(C)Total: 2,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 42,19
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    6,15 3,3000 20,29
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,4380 23,80
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    24,66 1,0000 24,66

(F)Total: 68,75

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,6570 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0520 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 110,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 302 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641700   Dreno profundo em solo - tipo 6(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,1000 32,21

(B)Total: 40,19

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,00

(C)Total: 2,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 42,19
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    10,09 3,3000 33,29
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,4380 23,80
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    24,66 1,0000 24,66

(F)Total: 81,75

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,6570 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0520 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 123,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 303 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641800   Dreno profundo em solo - tipo 6A(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,7000 49,79

(B)Total: 65,76

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,28

(C)Total: 3,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 69,04
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,04

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    6,15 4,3000 26,44
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,6880 37,39
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    24,66 1,0000 24,66

(F)Total: 88,49

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,0320 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0520 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 157,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 304 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641900   Dreno profundo em solo - tipo 6A(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,7000 49,79

(B)Total: 65,76

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,28

(C)Total: 3,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 69,04
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,04

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    10,09 4,3000 43,38
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,6880 37,39
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    24,66 1,0000 24,66

(F)Total: 105,43

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,0320 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0520 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 174,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 305 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 643000   Dreno profundo em rocha - tipo 1 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,4000 11,71

(B)Total: 19,69

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,98

(C)Total: 0,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 20,67
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,67

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,1380 7,50
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    24,66 1,0000 24,66

(F)Total: 32,16

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,2070 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0520 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 52,83

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 306 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 643100   Dreno profundo em rocha - tipo 2(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,5000 14,64

(B)Total: 22,62

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,13

(C)Total: 1,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,75
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,75

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    6,15 2,0000 12,30
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,1380 7,50
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    24,66 1,0000 24,66

(F)Total: 44,46

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,2070 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0520 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 68,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 307 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 643200   Dreno profundo em rocha - tipo 2(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,5000 14,64

(B)Total: 22,62

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,13

(C)Total: 1,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,75
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,75

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    10,09 2,0000 20,18
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,1380 7,50
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    24,66 1,0000 24,66

(F)Total: 52,34

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,2070 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0520 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 76,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 308 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 643300   Dreno profundo em rocha - tipo 3(GNT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,7000 20,50

(B)Total: 28,48

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,42

(C)Total: 1,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 29,90
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,90

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    6,15 2,0000 12,30
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,2000 10,87

(F)Total: 23,17

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,3000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 53,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 309 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 643400   Dreno profundo em rocha - tipo 3(GT) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,7000 20,50

(B)Total: 28,48

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,42

(C)Total: 1,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 29,90
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,90

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Geotextil tecido (Drenos) 140040 m2    10,09 2,0000 20,18
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,2000 10,87

(F)Total: 31,05

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,3000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 60,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 310 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 643500   Dreno profundo em rocha - tipo 4 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,6000 17,57

(B)Total: 25,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,27

(C)Total: 1,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 26,82
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,82

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,2000 10,87

(F)Total: 10,87

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,3000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 311 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 643600   Dreno profundo em rocha - tipo 5 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,4000 11,71

(B)Total: 19,69

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,98

(C)Total: 0,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 20,67
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,67

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,1380 8,36
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 180200 ud    24,66 1,0000 24,66

(F)Total: 33,02

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,2070 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0520 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 53,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 312 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 644100   Dreno sub-superficial - tipo 1 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,0500 3,99
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,3000 8,78

(B)Total: 12,77

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,63

(C)Total: 0,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 13,40
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,40

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,0600 3,26

(F)Total: 3,26

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,0600 2,76

(G)Total: 2,76

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0900 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 313 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 644200   Dreno sub-superficial - tipo 2 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1000 0,0000 305,41 112,39 30,54

(A)Total: 30,54

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,7500 139,79
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 10,5000 307,54

(B)Total: 447,33

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 22,36

(C)Total: 22,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 500,23
(D) Produção da Equipe 35,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,29

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,0700 3,80

(F)Total: 3,80

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,1050 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 314 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 644300   Dreno sub-horizontal Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Furadeira elétrica de impacto 371200 1,0000 0,5000 0,0000 0,21 0,15 0,10
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 0,5000 0,0000 21,06 0,31 10,53

(A)Total: 10,63

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 74,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 10,0000 X 7,45

(C)Total: 7,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 92,63
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 92,63

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cola para tubo de PVC 100140 g     0,11 20,0000 2,20
Fio de nylon 0,50 mm 180170 m     0,08 5,0000 0,40
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    6,15 0,2000 1,23
Perfuração p/ dreno sub-horizontal 100500 m     162,50 1,0000 162,50
Tubo PVC 2" - 50mm 110550 m     15,05 1,0000 15,05

(F)Total: 181,38

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 274,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 315 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650000   Sarjeta triangular concreto - tipo  1 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,4000 15,17
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,9500 27,82

(B)Total: 54,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,70

(C)Total: 2,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 56,86
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 56,86

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 8 cm 112580 m     11,30 0,0600 0,67

(F)Total: 0,67

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0010 0,42
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,1170 50,14

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,2700 12,45
(G)Total: 63,01

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 120,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 316 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650100   Sarjeta triangular concreto - tipo  2 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,2500 9,48
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,6000 17,57

(B)Total: 38,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,91

(C)Total: 1,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 40,13
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,13

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0500 0,73

(F)Total: 0,73

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0006 0,25
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0750 32,14

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,2200 10,14
(G)Total: 42,53

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 83,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 317 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650200   Sarjeta triangular concreto - tipo  2A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,1500 5,69
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,4000 11,71

(B)Total: 28,57

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,42

(C)Total: 1,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 29,99
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     9,69 0,0500 0,48

(F)Total: 0,48

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0004 0,16
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0490 21,00

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,2200 10,14
(G)Total: 31,30

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 61,77

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 318 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650300   Sarjeta triangular concreto - tipo  3 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,2000 7,58
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,5000 14,64

(B)Total: 33,39

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,66

(C)Total: 1,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 35,05
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0400 0,59

(F)Total: 0,59

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0005 0,21
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0640 27,43

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,1800 8,30
(G)Total: 35,94

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 71,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 319 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650400   Sarjeta triangular concreto - tipo  3A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,1500 5,69
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,3500 10,25

(B)Total: 27,11

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,35

(C)Total: 1,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 28,46
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     9,69 0,0400 0,38

(F)Total: 0,38

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0004 0,16
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0420 18,00

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,1600 7,37
(G)Total: 25,53

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 54,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 320 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650600   Sarjeta triangular concreto - tipo  4 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,2000 7,58
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,4000 11,71

(B)Total: 30,46

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,52

(C)Total: 1,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,98
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0300 0,44

(F)Total: 0,44

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0004 0,16
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0530 22,71

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,1200 5,53
(G)Total: 28,40

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 60,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 321 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650700   Sarjeta triangular concreto - tipo  4A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,1000 3,79
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,3000 8,78

(B)Total: 23,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,18

(C)Total: 1,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 24,92
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     9,69 0,0300 0,29

(F)Total: 0,29

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0003 0,12
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0340 14,57

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,1000 4,61
(G)Total: 19,30

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 44,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 322 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650800   Sarjeta triangular concreto - tipo  6 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,2000 7,58
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,5500 16,10

(B)Total: 34,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,74

(C)Total: 1,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 36,59
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,59

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0400 0,59

(F)Total: 0,59

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0006 0,25
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0680 29,14

Escavação manual de vala 3a. cat. 600200 m3    156,57 0,1800 28,18
(G)Total: 57,57

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 94,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 323 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650900   Sarjeta triangular concreto - tipo  6A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,1500 5,69
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,3500 10,25

(B)Total: 27,11

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,35

(C)Total: 1,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 28,46
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     9,69 0,0400 0,38

(F)Total: 0,38

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0004 0,16
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0450 19,28

Escavação manual de vala 3a. cat. 600200 m3    156,57 0,1600 25,05
(G)Total: 44,49

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 324 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 651000   Sarjeta triangular concreto - tipo  7 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,2000 7,58
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,4500 13,18

(B)Total: 31,93

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,59

(C)Total: 1,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 33,52
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,52

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0400 0,59

(F)Total: 0,59

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0005 0,21
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0570 24,43

Escavação manual de vala 3a. cat. 600200 m3    156,57 0,1400 21,91
(G)Total: 46,55

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 80,66

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 325 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 651100   Sarjeta triangular concreto - tipo  7A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,1000 3,79
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,3000 8,78

(B)Total: 23,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,18

(C)Total: 1,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 24,92
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     9,69 0,0400 0,38

(F)Total: 0,38

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0003 0,12
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0370 15,85

Escavação manual de vala 3a. cat. 600200 m3    156,57 0,1200 18,78
(G)Total: 34,75

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 60,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 326 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 651200   Sarjeta triangular concreto - tipo  8 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,1500 5,69
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,4000 11,71

(B)Total: 28,57

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,42

(C)Total: 1,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 29,99
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0300 0,44

(F)Total: 0,44

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0004 0,16
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0490 21,00

Escavação manual de vala 3a. cat. 600200 m3    156,57 0,1000 15,65
(G)Total: 36,81

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 67,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 327 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 651300   Sarjeta triangular concreto - tipo  8A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,1000 3,79
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,2500 7,32

(B)Total: 22,28

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,11

(C)Total: 1,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,39
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,39

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     9,69 0,0300 0,29

(F)Total: 0,29

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0003 0,12
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0320 13,71

Escavação manual de vala 3a. cat. 600200 m3    156,57 0,0900 14,09
(G)Total: 27,92

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 51,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 328 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 651400   Sarjeta triangular concreto - tipo  9 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,2500 9,48
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,6000 17,57

(B)Total: 38,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,91

(C)Total: 1,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 40,13
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,13

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0500 0,73

(F)Total: 0,73

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0006 0,25
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0760 32,57

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,2000 9,22
(G)Total: 42,04

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 82,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 329 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 651500   Sarjeta triangular concreto - tipo  9A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,1500 5,69
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,4000 11,71

(B)Total: 28,57

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,42

(C)Total: 1,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 29,99
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     9,69 0,0500 0,48

(F)Total: 0,48

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0004 0,16
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0500 21,43

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,1750 8,07
(G)Total: 29,66

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 60,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 330 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 651600   Sarjeta triangular concreto - tipo 10 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,3500 13,27
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,8000 23,43

(B)Total: 47,87

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,39

(C)Total: 2,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 50,26
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 50,26

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0700 1,03

(F)Total: 1,03

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0009 0,37
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,1030 44,14

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,3500 16,14
(G)Total: 60,65

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 111,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 331 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 651700   Sarjeta triangular concreto - tipo 10A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,2000 7,58
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,5500 16,10

(B)Total: 34,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,74

(C)Total: 1,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 36,59
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,59

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     9,69 0,0700 0,67

(F)Total: 0,67

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0006 0,25
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0700 30,00

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,3140 14,48
(G)Total: 44,73

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 81,99

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 332 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 652000   Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  2B Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0300 0,0000 30,22 6,66 0,90
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,2400 0,0000 0,23 0,16 0,05

(A)Total: 0,95

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1500 11,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,4000 15,17
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,4000 41,00

(B)Total: 71,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,56

(C)Total: 3,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 75,85
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 75,85

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0158 7,99
Emulsão asfáltica RR-2C 173050 t     4.925,20 0,0012 5,91
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0500 0,73

(F)Total: 14,63

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0006 0,25
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,2200 10,14

(G)Total: 10,39

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0158 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 100,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 333 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 652100   Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  3B Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 30,22 6,66 0,60
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,2100 0,0000 0,23 0,16 0,04

(A)Total: 0,64

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1500 11,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,3500 13,27
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,2000 35,14

(B)Total: 63,58

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,17

(C)Total: 3,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 67,39
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 67,39

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0134 6,78
Emulsão asfáltica RR-2C 173050 t     4.925,20 0,0010 4,92
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0400 0,59

(F)Total: 12,29

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0005 0,21
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,1800 8,30

(G)Total: 8,51

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0134 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 88,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 334 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 652200   Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  4B Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 30,22 6,66 0,60
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,1700 0,0000 0,23 0,16 0,03

(A)Total: 0,63

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1500 11,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,3000 11,38
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 55,84

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,79

(C)Total: 2,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 59,26
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,26

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0111 5,61
Emulsão asfáltica RR-2C 173050 t     4.925,20 0,0008 3,94
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0400 0,59

(F)Total: 10,14

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0004 0,16
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,1200 5,53

(G)Total: 5,69

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0111 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 75,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 335 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 652300   Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  9B Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0300 0,0000 30,22 6,66 0,90
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,2400 0,0000 0,23 0,16 0,05

(A)Total: 0,95

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1500 11,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,4000 15,17
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,4000 41,00

(B)Total: 71,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,56

(C)Total: 3,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 75,85
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 75,85

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0160 8,09
Emulsão asfáltica RR-2C 173050 t     4.925,20 0,0011 5,41
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0500 0,73

(F)Total: 14,23

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0006 0,25
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,2000 9,22

(G)Total: 9,47

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0160 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 99,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 336 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 652400   Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 10B Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0400 0,0000 30,22 6,66 1,20
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,3300 0,0000 0,23 0,16 0,07

(A)Total: 1,27

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1500 11,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,5500 20,86
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,9500 57,11

(B)Total: 93,14

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,65

(C)Total: 4,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 99,06
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 99,06

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0216 10,93
Emulsão asfáltica RR-2C 173050 t     4.925,20 0,0016 7,88
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0700 1,03

(F)Total: 19,84

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0009 0,37
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,3500 16,14

(G)Total: 16,51

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0216 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 135,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 337 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 652500   Sarjeta triangular concreto - tipo  5 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,3500 13,27
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,9000 26,36

(B)Total: 50,80

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,54

(C)Total: 2,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 53,34
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,34

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 8 cm 112580 m     11,30 0,0500 0,56

(F)Total: 0,56

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0009 0,37
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,1090 46,71

Escavação manual de vala 3a. cat. 600200 m3    156,57 0,2400 37,57
(G)Total: 84,65

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 138,55

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 338 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 653000   Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  1 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,3500 13,27
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,9000 26,36

(B)Total: 50,80

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,54

(C)Total: 2,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 53,34
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,34

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0700 1,03

(F)Total: 1,03

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0009 0,37
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,1090 46,71

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,4760 21,95
(G)Total: 69,03

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 123,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 339 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 653100   Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  1A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,2500 9,48
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,5500 16,10

(B)Total: 36,75

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,83

(C)Total: 1,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 38,58
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,58

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     9,69 0,0700 0,67

(F)Total: 0,67

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0006 0,25
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0710 30,43

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,4380 20,20
(G)Total: 50,88

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 90,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 340 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 653200   Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  2 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,3000 11,38
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,7000 20,50

(B)Total: 43,05

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,15

(C)Total: 2,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 45,20
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,20

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0600 0,88

(F)Total: 0,88

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0008 0,33
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0890 38,14

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,3150 14,52
(G)Total: 52,99

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 99,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 341 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 653300   Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  2A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,2000 7,58
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,4500 13,18

(B)Total: 31,93

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,59

(C)Total: 1,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 33,52
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,52

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     9,69 0,0600 0,58

(F)Total: 0,58

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0005 0,21
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0570 24,43

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,2820 13,00
(G)Total: 37,64

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 71,74

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 342 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 653400   Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  3 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,2500 9,48
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,6000 17,57

(B)Total: 38,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,91

(C)Total: 1,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 40,13
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,13

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0500 0,73

(F)Total: 0,73

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0006 0,25
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0760 32,57

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,2550 11,76
(G)Total: 44,58

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 85,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 343 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 653500   Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  3A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,1500 5,69
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,4000 11,71

(B)Total: 28,57

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,42

(C)Total: 1,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 29,99
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     9,69 0,0500 0,48

(F)Total: 0,48

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0004 0,16
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0490 21,00

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,2300 10,60
(G)Total: 31,76

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 62,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 344 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 653600   Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  4 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,2000 7,58
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,4500 13,18

(B)Total: 31,93

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,59

(C)Total: 1,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 33,52
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,52

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0300 0,44

(F)Total: 0,44

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0004 0,16
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0530 22,71

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,1300 5,99
(G)Total: 28,86

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 62,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 345 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 653700   Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  4A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,1000 3,79
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,3000 8,78

(B)Total: 23,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,18

(C)Total: 1,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 24,92
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     9,69 0,0300 0,29

(F)Total: 0,29

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0003 0,12
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0340 14,57

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,1150 5,30
(G)Total: 19,99

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 346 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 654000   Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 3B Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0300 0,0000 30,22 6,66 0,90
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,2400 0,0000 0,23 0,16 0,05

(A)Total: 0,95

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1500 11,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,4000 15,17
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,4000 41,00

(B)Total: 71,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,56

(C)Total: 3,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 75,85
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 75,85

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0160 8,09
Emulsão asfáltica RR-2C 173050 t     4.925,20 0,0012 5,91
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0500 0,73

(F)Total: 14,73

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0006 0,25
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,2550 11,76

(G)Total: 12,01

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0160 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 102,59

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 347 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 654100   Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 4B Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 30,22 6,66 0,60
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,1700 0,0000 0,23 0,16 0,03

(A)Total: 0,63

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1500 11,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,3000 11,38
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 55,84

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,79

(C)Total: 2,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 59,26
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,26

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0111 5,61
Emulsão asfáltica RR-2C 173050 t     4.925,20 0,0008 3,94
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0300 0,44

(F)Total: 9,99

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0004 0,16
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,1300 5,99

(G)Total: 6,15

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0111 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 75,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 348 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655100   Transp.segmento sarjeta tipo- 1 (ST-1/SZ-2) c/tubo 0,30m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,4500 17,07
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,2000 35,14

(B)Total: 60,19

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,00

(C)Total: 3,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 63,19
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,30m MF PS-1 180210 ud    33,33 1,0000 33,33

(F)Total: 33,33

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,6300 270,01

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,4510 20,80
(G)Total: 290,81

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0890 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 387,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 349 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655200   Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,3500 13,27
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,1000 32,21

(B)Total: 53,46

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,67

(C)Total: 2,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 56,13
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 56,13

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,30m MF PS-1 180210 ud    33,33 1,0000 33,33

(F)Total: 33,33

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,4710 201,87

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,4160 19,18
(G)Total: 221,05

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0890 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 310,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 350 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655300   Transp.segmento sarjeta tipo- 3 (ST-3) c/tubo 0,30m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,3000 11,38
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 48,65

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,43

(C)Total: 2,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 51,08
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 51,08

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,30m MF PS-1 180210 ud    33,33 1,0000 33,33

(F)Total: 33,33

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,4320 185,15

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,3740 17,24
(G)Total: 202,39

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0890 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 286,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 351 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655400   Transp.segmento sarjeta tipo- 4 (ST-4/SZ-4) c/tubo 0,30m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,2500 9,48
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,9000 26,36

(B)Total: 43,82

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,19

(C)Total: 2,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 46,01
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,01

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,30m MF PS-1 180210 ud    33,33 1,0000 33,33

(F)Total: 33,33

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,3390 145,29

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,2440 11,25
(G)Total: 156,54

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0890 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 235,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 352 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655500   Transp.segmento sarjeta tipo- 5 (ST-1/SZ-2) c/placas Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,6500 24,66
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,7000 49,79

(B)Total: 82,43

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,12

(C)Total: 4,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 86,55
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 86,55

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 10,8100 192,63
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,1600 68,57

Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    457,40 0,1700 77,75

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,2000 9,22
Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 2,2400 304,41

(G)Total: 652,58

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 739,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 353 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655600   Transp.segmento sarjeta tipo- 6 (ST-2/SZ-3) c/placas Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,6000 22,76
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,6000 46,86

(B)Total: 77,60

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,88

(C)Total: 3,88

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 81,48
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,48

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 9,0000 160,38
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,1600 68,57

Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    457,40 0,1400 64,03

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,2000 9,22
Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 1,8800 255,49

(G)Total: 557,69

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 639,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 354 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655700   Transp.segmento sarjeta tipo- 7 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/placas Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,5500 20,86
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,5000 43,93

(B)Total: 72,77

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,63

(C)Total: 3,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 76,40
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 76,40

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 7,8400 139,70
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,1600 68,57

Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    457,40 0,1200 54,88

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,2000 9,22
Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 1,6400 222,87

(G)Total: 495,24

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 571,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 355 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655800   Transp.segmento sarjeta tipo- 8 (ST-1/SZ-2) c/grelha Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,7000 26,55
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,7000 49,79

(B)Total: 84,32

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,21

(C)Total: 4,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 88,53
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 88,53

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 21,3600 380,63
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,1600 68,57

Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    457,40 0,1620 74,09

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,2000 9,22
Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 2,7400 372,36

(G)Total: 904,87

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 993,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 356 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 655900   Transp.segmento sarjeta tipo- 9 (ST-2/SZ-3) c/grelha Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,6500 24,66
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,6000 46,86

(B)Total: 79,50

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,97

(C)Total: 3,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 83,47
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 17,4500 310,95
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,1600 68,57

Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    457,40 0,1260 57,63

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,2000 9,22
Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 2,3800 323,44

(G)Total: 769,81

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 853,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 357 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 656000   Transp.segmento sarjeta tipo-10 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/grelha Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,6000 22,76
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,5000 43,93

(B)Total: 74,67

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,73

(C)Total: 3,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 78,40
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 78,40

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 14,3400 255,53
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,1600 68,57

Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    457,40 0,1020 46,65

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,2000 9,22
Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 2,1400 290,82

(G)Total: 670,79

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 749,19

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 358 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 660000   Valeta concreto proteção aterro - tipo 5 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,2500 9,48
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,6000 17,57

(B)Total: 38,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,91

(C)Total: 1,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 40,13
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,13

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     9,69 0,0800 0,77

(F)Total: 0,77

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0007 0,29
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0770 33,00

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,3250 14,98
(G)Total: 48,27

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 89,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 359 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 660100   Valeta concreto proteção aterro - tipo 5A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,4000 15,17
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,9500 27,82

(B)Total: 54,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,70

(C)Total: 2,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 56,86
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 56,86

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0800 1,18

(F)Total: 1,18

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0010 0,42
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,1180 50,57

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,5090 23,47
(G)Total: 74,46

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 132,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 360 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 660200   Valeta concreto proteção aterro - tipo 6 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,3500 13,27
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,8000 23,43

(B)Total: 47,87

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,39

(C)Total: 2,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 50,26
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 50,26

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     9,69 0,1000 0,96

(F)Total: 0,96

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0008 0,33
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,1000 42,86

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,6080 28,04
(G)Total: 71,23

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 122,45

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 361 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 660300   Valeta concreto proteção aterro - tipo 6A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,5000 18,97
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,2000 35,14

(B)Total: 65,28

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,26

(C)Total: 3,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 68,54
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,1000 1,47

(F)Total: 1,47

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0013 0,54
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,1520 65,14

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,9020 41,60
(G)Total: 107,28

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 177,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 362 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 660400   Valeta concreto proteção aterro - tipo 7 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,2000 7,58
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,5000 14,64

(B)Total: 33,39

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,66

(C)Total: 1,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 35,05
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     9,69 0,0600 0,58

(F)Total: 0,58

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0005 0,21
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0610 26,14

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,2460 11,34
(G)Total: 37,69

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 363 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 660500   Valeta concreto proteção aterro - tipo 7A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,3000 11,38
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,7500 21,96

(B)Total: 44,51

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,22

(C)Total: 2,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 46,73
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,73

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0600 0,88

(F)Total: 0,88

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0008 0,33
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0940 40,28

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,3650 16,83
(G)Total: 57,44

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 105,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 364 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 660600   Valeta concreto proteção aterro - tipo 8 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,3000 11,38
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,7000 20,50

(B)Total: 43,05

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,15

(C)Total: 2,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 45,20
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,20

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     9,69 0,0800 0,77

(F)Total: 0,77

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0007 0,29
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0840 36,00

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,4920 22,69
(G)Total: 58,98

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 104,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 365 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 660700   Valeta concreto proteção aterro - tipo 8A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,4000 15,17
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 55,63

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,78

(C)Total: 2,78

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 58,41
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,41

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0800 1,18

(F)Total: 1,18

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0011 0,46
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,1280 54,86

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,6780 31,26
(G)Total: 86,58

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 146,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 366 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 661000   Valeta concreto proteção corte - tipo 5 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,3000 11,38
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,7000 20,50

(B)Total: 43,05

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,15

(C)Total: 2,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 45,20
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,20

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     9,69 0,0800 0,77

(F)Total: 0,77

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    50,31 0,2500 12,57
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0007 0,29
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0850 36,43

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,3250 14,98
(G)Total: 64,27

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 110,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 367 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 661100   Valeta concreto proteção corte - tipo 5A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,4000 15,17
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0500 30,75

(B)Total: 57,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,85

(C)Total: 2,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 59,94
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,94

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0900 1,32

(F)Total: 1,32

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    50,31 0,3920 19,72
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0011 0,46
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,1310 56,14

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,5090 23,47
(G)Total: 99,79

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 161,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 368 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 661200   Valeta concreto proteção corte - tipo 6 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,4000 15,17
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,8500 24,89

(B)Total: 51,23

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,56

(C)Total: 2,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 53,79
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,79

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     9,69 0,1000 0,96

(F)Total: 0,96

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    50,31 0,4680 23,54
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0009 0,37
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,1080 46,28

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,2490 11,48
(G)Total: 81,67

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 136,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 369 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 661300   Valeta concreto proteção corte - tipo 6A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,5500 20,86
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,3000 38,07

(B)Total: 70,10

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,50

(C)Total: 3,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 73,60
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 73,60

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,1100 1,62

(F)Total: 1,62

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    50,31 0,6940 34,91
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0014 0,58
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,1640 70,29

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,9020 41,60
(G)Total: 147,38

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 222,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 370 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 661400   Valeta concreto proteção corte - tipo 7 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,2000 7,58
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,5500 16,10

(B)Total: 34,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,74

(C)Total: 1,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 36,59
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,59

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     9,69 0,0700 0,67

(F)Total: 0,67

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    50,31 0,1920 9,65
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0006 0,25
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0690 29,57

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,2490 11,48
(G)Total: 50,95

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 88,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 371 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 661500   Valeta concreto proteção corte - tipo 7A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,3500 13,27
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,8500 24,89

(B)Total: 49,33

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,46

(C)Total: 2,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 51,79
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 51,79

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0700 1,03

(F)Total: 1,03

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    50,31 0,2810 14,13
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0009 0,37
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,1070 45,86

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,3650 16,83
(G)Total: 77,19

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 130,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 372 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 661600   Valeta concreto proteção corte - tipo 8 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,3000 11,38
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,7500 21,96

(B)Total: 44,51

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,22

(C)Total: 2,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 46,73
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,73

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 4 cm 112540 m     9,69 0,0900 0,87

(F)Total: 0,87

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    50,31 0,3780 19,01
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0008 0,33
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0920 39,43

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,4920 22,69
(G)Total: 81,46

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 129,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 373 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 661700   Valeta concreto proteção corte - tipo 8A Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,4500 17,07
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,1000 32,21

(B)Total: 60,45

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,02

(C)Total: 3,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 63,47
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  2,5 x 6 cm 112560 m     14,76 0,0900 1,32

(F)Total: 1,32

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    50,31 0,5220 26,26
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0012 0,50
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,1400 60,00

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,6780 31,26
(G)Total: 118,02

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 182,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 374 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810050   Meio fio de concreto tipo 1 (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,7000 0,3000 56,54 3,43 40,59
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,7000 0,3000 3,86 2,70 3,51

(A)Total: 44,10

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 15,0000 439,35

(B)Total: 519,23

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 25,96

(C)Total: 25,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 589,29
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,28

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0015 0,63
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,1030 44,14

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,0980 4,51
Lastro de brita 603900 m3    115,86 0,0650 7,53

(G)Total: 56,81

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 96,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 375 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810100   Meio fio de concreto tipo 1 (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 46,21 35,11 46,21

(A)Total: 46,21

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 138,46

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,92

(C)Total: 6,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 191,59
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,1030 44,14

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,0980 4,51
Lastro de brita 603900 m3    115,86 0,0650 7,53

(G)Total: 56,18

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 60,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 376 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810150   Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,5000 0,5000 56,54 3,43 29,98
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,5000 0,5000 3,86 2,70 3,28

(A)Total: 33,26

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 7,0000 205,03

(B)Total: 284,91

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 14,24

(C)Total: 14,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 332,41
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,16

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0006 0,25
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0420 18,00

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,0300 1,38
Lastro de brita 603900 m3    115,86 0,0250 2,89

(G)Total: 22,52

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 44,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 377 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810200   Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 46,21 35,11 46,21

(A)Total: 46,21

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 138,46

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,92

(C)Total: 6,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 191,59
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0420 18,00

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,0300 1,38
Lastro de brita 603900 m3    115,86 0,0250 2,89

(G)Total: 22,27

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 378 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810250   Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,4500 0,5500 56,54 3,43 27,32
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,4500 0,5500 3,86 2,70 3,21

(A)Total: 30,53

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 255,62

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,78

(C)Total: 12,78

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 298,93
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0005 0,21
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0340 14,57

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,0180 0,83
Lastro de brita 603900 m3    115,86 0,0120 1,39

(G)Total: 17,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 36,92

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 379 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810300   Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 46,21 35,11 46,21

(A)Total: 46,21

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 138,46

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,92

(C)Total: 6,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 191,59
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0340 14,57

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,0180 0,83
Lastro de brita 603900 m3    115,86 0,0120 1,39

(G)Total: 16,79

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 380 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810350   Meio fio de concreto tipo 4 (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,5500 0,4500 56,54 3,43 32,63
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,5500 0,4500 3,86 2,70 3,33

(A)Total: 35,96

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 314,20

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,71

(C)Total: 15,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 365,87
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,39

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0011 0,46
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0720 30,85

Lastro de brita 603900 m3    115,86 0,0300 3,47
(G)Total: 34,78

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 59,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 381 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810400   Meio fio de concreto tipo 4 (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 46,21 35,11 46,21

(A)Total: 46,21

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 138,46

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,92

(C)Total: 6,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 191,59
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0720 30,85

Lastro de brita 603900 m3    115,86 0,0300 3,47
(G)Total: 34,32

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 382 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810450   Meio fio de concreto tipo 5 (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,4000 0,6000 56,54 3,43 24,66
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,4000 0,6000 3,86 2,70 3,16

(A)Total: 27,82

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 197,04

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,85

(C)Total: 9,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 234,71
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0003 0,12
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0170 7,28

Lastro de brita 603900 m3    115,86 0,0120 1,39
(G)Total: 8,79

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 383 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810500   Meio fio de concreto tipo 5 (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 46,21 35,11 46,21

(A)Total: 46,21

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 138,46

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,92

(C)Total: 6,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 191,59
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0170 7,28

Lastro de brita 603900 m3    115,86 0,0120 1,39
(G)Total: 8,67

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 384 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810550   Meio fio de concreto tipo 6 (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,6000 0,4000 56,54 3,43 35,29
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,6000 0,4000 3,86 2,70 3,39

(A)Total: 38,68

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 9,0000 263,61

(B)Total: 343,49

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 17,17

(C)Total: 17,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 399,34
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,62

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0013 0,54
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0870 37,28

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,0980 4,51
Lastro de brita 603900 m3    115,86 0,0650 7,53

(G)Total: 49,86

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 76,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 385 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810600   Meio fio de concreto tipo 6 (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 46,21 35,11 46,21

(A)Total: 46,21

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 138,46

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,92

(C)Total: 6,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 191,59
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0870 37,28

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,0980 4,51
Lastro de brita 603900 m3    115,86 0,0650 7,53

(G)Total: 49,32

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 53,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 386 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810650   Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,4500 0,5500 56,54 3,43 27,32
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,4500 0,5500 3,86 2,70 3,21

(A)Total: 30,53

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 255,62

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,78

(C)Total: 12,78

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 298,93
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0005 0,21
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0310 13,28

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,0300 1,38
Lastro de brita 603900 m3    115,86 0,0250 2,89

(G)Total: 17,76

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 387 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810700   Meio fio de concreto tipo 7 (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 46,21 35,11 46,21

(A)Total: 46,21

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 138,46

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,92

(C)Total: 6,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 191,59
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0310 13,28

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,0300 1,38
Lastro de brita 603900 m3    115,86 0,0250 2,89

(G)Total: 17,55

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 388 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810750   Meio fio de concreto tipo 8 (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,4000 0,6000 56,54 3,43 24,66
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,4000 0,6000 3,86 2,70 3,16

(A)Total: 27,82

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,5000 131,80

(B)Total: 211,68

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 10,58

(C)Total: 10,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 250,08
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,67

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0003 0,12
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0230 9,85

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,0180 0,83
Lastro de brita 603900 m3    115,86 0,0120 1,39

(G)Total: 12,19

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 389 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810800   Meio fio de concreto tipo 8 (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 46,21 35,11 46,21

(A)Total: 46,21

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 138,46

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,92

(C)Total: 6,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 191,59
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0230 9,85

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,0180 0,83
Lastro de brita 603900 m3    115,86 0,0120 1,39

(G)Total: 12,07

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 390 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810850   Meio fio de concreto tipo 9A (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,5000 0,5000 56,54 3,43 29,98
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,5000 0,5000 3,86 2,70 3,28

(A)Total: 33,26

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 255,62

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,78

(C)Total: 12,78

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 301,66
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0006 0,25
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0390 16,71

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,0260 1,19
Lastro de brita 603900 m3    115,86 0,0170 1,96

(G)Total: 20,11

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 40,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 391 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 810900   Meio fio de concreto tipo 9A (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 46,21 35,11 46,21

(A)Total: 46,21

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 138,46

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,92

(C)Total: 6,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 191,59
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0390 16,71

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,0260 1,19
Lastro de brita 603900 m3    115,86 0,0170 1,96

(G)Total: 19,86

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 392 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 811850   Meio fio de concreto tipo 9B (pré-moldado) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,3500 0,6500 56,54 3,43 22,00
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,3500 0,6500 3,86 2,70 3,10

(A)Total: 25,10

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 197,04

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,85

(C)Total: 9,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 231,99
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0002 0,08
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0130 5,57

Lastro de brita 603900 m3    115,86 0,0170 1,96
(G)Total: 7,61

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 393 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 811900   Meio fio de concreto tipo 9B (executado c/ extrusora) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto 390100 1,0000 1,0000 0,0000 46,21 35,11 46,21

(A)Total: 46,21

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 138,46

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,92

(C)Total: 6,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 191,59
(D) Produção da Equipe 50,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,83

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605200 m3    428,60 0,0130 5,57

Lastro de brita 603900 m3    115,86 0,0170 1,96
(G)Total: 7,53

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 394 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 701100   Escavação 1a. cat. p/galerias celulares Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C leve 310800 1,0000 1,0000 0,0000 259,70 95,94 259,70

(A)Total: 259,70

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 37,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 296,97
(D) Produção da Equipe 27,74

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,70

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 395 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 701200   Escavação 2a. cat. p/galerias celulares Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C média 320800 1,0000 1,0000 0,0000 278,28 102,46 278,28

(A)Total: 278,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 37,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 315,55
(D) Produção da Equipe 28,75

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,97

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 396 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 701300   Escavação 3a. cat. p/galerias celulares Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 1,0000 0,0000 55,62 11,61 55,62
Escav. hidráulica E-215 C severa 330800 1,0000 0,4100 0,5900 318,10 111,19 196,02
Perfuratriz manual 18 kg 305710 2,0000 1,0000 0,0000 4,19 2,93 8,38

(A)Total: 260,02

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Blaster 210040 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Marteleteiro 200060 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Operador da leve 200120 2,40 141,67 31,95 0,2000 6,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 194,62

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 454,64
(D) Produção da Equipe 16,38

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,75

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     2,16 1,0000 2,16
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    13,68 0,3000 4,10
Espoleta simples 180040 ud    5,04 1,0000 5,04
Estopim preto 110060 m     10,13 3,0000 30,39
Jogo de brocas S-12 140120 jg    8.200,00 0,0005 4,10

(F)Total: 45,79

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,54

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 397 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 702100   Escavação p/ fundação em 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,5000 43,93

(B)Total: 43,93

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,19

(C)Total: 2,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 46,12
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 46,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 398 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 702200   Escavação p/ fundação em 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 58,58

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,92

(C)Total: 2,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 61,50
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 61,50

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 61,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 399 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 702300   Escavação p/ fundação em 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,5000 0,5000 55,62 11,61 33,61
Perfuratriz manual 18 kg 305710 1,0000 1,0000 0,0000 4,19 2,93 4,19

(A)Total: 37,80

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Blaster 210040 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Marteleteiro 200060 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Operador da leve 200120 2,40 141,67 31,95 0,2000 6,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 25,0000 732,25

(B)Total: 809,71

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 847,51
(D) Produção da Equipe 7,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 110,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     2,16 1,0000 2,16
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    13,68 0,3000 4,10
Espoleta simples 180040 ud    5,04 1,0000 5,04
Estopim preto 110060 m     10,13 3,0000 30,39
Jogo de brocas S-12 140120 jg    8.200,00 0,0005 4,10

(F)Total: 45,79

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 156,57

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 400 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 703100   Escavação c/ esgotamento 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bomba esgotamento 3" 340310 1,0000 1,0000 0,0000 31,61 6,54 31,61

(A)Total: 31,61

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,5000 43,93

(B)Total: 43,93

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,19

(C)Total: 2,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 77,73
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 77,73

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 77,73

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 401 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 703200   Escavação c/ esgotamento 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bomba esgotamento 3" 340310 1,0000 1,0000 0,0000 31,61 6,54 31,61

(A)Total: 31,61

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 58,58

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,92

(C)Total: 2,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 93,11
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 402 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 703300   Escavação c/ esgotamento 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bomba esgotamento 3" 340310 1,0000 1,0000 0,0000 31,61 6,54 31,61
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,5000 0,5000 55,62 11,61 33,61
Perfuratriz manual 18 kg 305710 1,0000 1,0000 0,0000 4,19 2,93 4,19

(A)Total: 69,41

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Blaster 210040 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Marteleteiro 200060 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Operador da leve 200120 2,40 141,67 31,95 0,2000 6,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 25,0000 732,25

(B)Total: 809,71

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 879,12
(D) Produção da Equipe 7,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 114,91

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cordel detonante 110000 m     2,16 1,0000 2,16
Dinamite emulsão 2" 150600 kg    13,68 0,3000 4,10
Espoleta simples 180040 ud    5,04 1,0000 5,04
Estopim preto 110060 m     10,13 3,0000 30,39
Jogo de brocas S-12 140120 jg    8.200,00 0,0005 4,10

(F)Total: 45,79

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 160,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 403 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 704100   Escavação tubulão a céu aberto 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,5000 0,5000 56,54 3,43 29,98

(A)Total: 29,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 1,0000 66,56
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 263,60

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,18

(C)Total: 13,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 306,76
(D) Produção da Equipe 0,16

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.917,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.917,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 404 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 704200   Escavação tubulão a céu aberto 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,5000 0,5000 56,54 3,43 29,98

(A)Total: 29,98

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 1,0000 66,56
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 263,60

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 13,18

(C)Total: 13,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 306,76
(D) Produção da Equipe 0,12

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.556,33

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.556,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 405 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 704300   Escavação tubulão a céu aberto 3a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,5000 0,5000 55,62 11,61 33,61
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,5000 0,5000 56,54 3,43 29,98

(A)Total: 63,59

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 1,0000 66,56
Marteleteiro 200060 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Operador da leve 200120 2,40 141,67 31,95 1,0000 31,95
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 325,50

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 10,0000 X 32,55

(C)Total: 32,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 421,64
(D) Produção da Equipe 0,10

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.216,40

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.216,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 406 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 705000   Reaterro e apiloamento mecânico Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 1,0000 1,0000 0,0000 41,57 31,40 41,57

(A)Total: 41,57

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,4000 31,95
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 296,22

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 14,81

(C)Total: 14,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 352,60
(D) Produção da Equipe 11,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 32,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 407 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706000   Perfuração em rocha p/ chumbador d=25,0mm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 293 pcm 341200 1,0000 0,3000 0,0000 98,52 18,60 29,55
Perfuratriz manual 18 kg 305710 1,0000 1,0000 0,0000 4,19 2,93 4,19

(A)Total: 33,74

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Marteleteiro 200060 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Operador da leve 200120 2,40 141,67 31,95 0,2000 6,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 105,57

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,27

(C)Total: 5,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 144,58
(D) Produção da Equipe 0,55

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 262,87

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Jogo de brocas S-12 140120 jg    8.200,00 0,0025 20,50

(F)Total: 20,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 283,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 408 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706100   Perfuração em concreto armado d=10,0mm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 0,2000 0,0000 21,06 0,31 4,21
Martelete elétrico TE-A22 307050 1,0000 1,0000 0,0000 0,96 0,67 0,96

(A)Total: 5,17

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,6000 47,92
Marteleteiro 200060 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 107,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 112,33
(D) Produção da Equipe 0,80

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 140,41

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Broca 10,0mm x 8" encaixe SDS plus  186050 ud    139,80 0,0200 2,79

(F)Total: 2,79

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 143,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 409 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706120   Perfuração em concreto armado d=12,7mm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 0,2000 0,0000 21,06 0,31 4,21
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 3,15 2,20 3,15

(A)Total: 7,36

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,6000 47,92
Marteleteiro 200060 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 107,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 114,52
(D) Produção da Equipe 0,70

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 163,60

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Broca 12,7mm x 21" encaixe SDS plus 186060 ud    152,52 0,0200 3,05

(F)Total: 3,05

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 166,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 410 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706160   Perfuração em concreto armado d=16,0mm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 0,2000 0,0000 21,06 0,31 4,21
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 3,15 2,20 3,15

(A)Total: 7,36

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,6000 47,92
Marteleteiro 200060 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 107,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 114,52
(D) Produção da Equipe 0,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 229,04

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Broca 16,0mm x 21" encaixe SDS plus 186070 ud    306,62 0,0200 6,13

(F)Total: 6,13

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 235,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 411 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706200   Perfuração em concreto armado d=20,0mm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 0,2000 0,0000 21,06 0,31 4,21
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 3,15 2,20 3,15

(A)Total: 7,36

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,6000 47,92
Marteleteiro 200060 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 107,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 114,52
(D) Produção da Equipe 0,40

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 286,30

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Broca 20,0mm x 21" encaixe SDS max 186080 ud    865,54 0,0200 17,31

(F)Total: 17,31

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 303,61

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 412 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706250   Perfuração em concreto armado d=25,0mm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 0,2000 0,0000 21,06 0,31 4,21
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 3,15 2,20 3,15

(A)Total: 7,36

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,6000 47,92
Marteleteiro 200060 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 107,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 114,52
(D) Produção da Equipe 0,30

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 381,73

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Broca 25,4mm x 21" encaixe SDS max  186090 ud    1.812,05 0,0200 36,24

(F)Total: 36,24

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 417,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 413 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706350   Perfuração em concreto armado d=40,0mm Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 0,2500 0,0000 21,06 0,31 5,26
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 3,15 2,20 3,15

(A)Total: 8,41

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,6000 47,92
Marteleteiro 200060 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 107,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 115,57
(D) Produção da Equipe 0,30

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 385,23

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Broca 40,0mm x 21" encaixe SDS max 186100 ud    3.187,24 0,0200 63,74

(F)Total: 63,74

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 448,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 414 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706400   Aço CA-25 fornec. dobr. colocação Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0200 211,36 69,04 0,27

(A)Total: 0,27

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 141,67 37,94 0,0800 3,03
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,0300 2,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,1000 2,92

(B)Total: 8,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,41

(C)Total: 0,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9,02
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,02

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame recozido nº 18 150180 kg    20,05 0,0300 0,60
Ferro redondo CA-25 12,5mm 152120 kg    15,73 1,0500 16,51

(F)Total: 17,11

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 415 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706500   Demolição de alvenaria Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 5,0000 146,45

(B)Total: 154,43

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 10,0000 X 15,44

(C)Total: 15,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 169,87
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 169,87

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 169,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 416 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706600   Demolição de concreto armado Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 1,0000 0,0000 55,62 11,61 55,62
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 0,1000 0,9000 141,76 59,14 67,39
Rompedor manual 28 kg 300310 2,0000 1,0000 0,0000 3,94 2,75 7,88

(A)Total: 130,89

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Marteleteiro 200060 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Operador da leve 200120 2,40 141,67 31,95 0,2000 6,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 132,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 19,92

(C)Total: 19,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 283,66
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 283,66

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Jogo de brocas S-12 140120 jg    8.200,00 0,0005 4,10

(F)Total: 4,10

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 287,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 417 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 706700   Demolição de concreto simples Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 1,0000 0,0000 55,62 11,61 55,62
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 0,1000 0,9000 141,76 59,14 67,39
Rompedor manual 28 kg 300310 2,0000 1,0000 0,0000 3,94 2,75 7,88

(A)Total: 130,89

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Marteleteiro 200060 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Operador da leve 200120 2,40 141,67 31,95 0,2000 6,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 132,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,64

(C)Total: 6,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 270,38
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 135,19

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Jogo de brocas S-12 140120 jg    8.200,00 0,0003 2,46

(F)Total: 2,46

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 137,65

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 418 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 707000   Apicoamento em concreto Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,3000 23,96
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 2,0000 75,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 158,42

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,92

(C)Total: 7,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 166,34
(D) Produção da Equipe 3,20

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 51,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 51,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 419 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 707100   Limpeza c/ jato de água Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,3000 0,7000 212,10 66,35 110,07
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 1,0000 0,0000 21,06 0,31 21,06
Hidrocompressor 3700 lb/3,675 Kw 337000 1,0000 1,0000 0,0000 5,47 1,79 5,47

(A)Total: 136,60

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 74,55

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 211,15
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,07

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 420 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 708000   Adesivo epóxi tixotrópico p/ chumbadores Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,3000 23,96
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 91,19

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,55

(C)Total: 4,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 95,74
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,87

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Sikadur 31 100310 kg    117,65 1,0500 123,53

(F)Total: 123,53

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 171,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 421 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 711000   Formas de madeira compensada resinada Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0500 211,36 69,04 0,69
Serra circular gasolina 370120 1,0000 0,1800 0,0000 21,23 0,43 3,82

(A)Total: 4,51

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 1,0000 31,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 135,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,78

(C)Total: 6,78

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 147,08
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 73,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Compensado 17 mm resinado 126170 m2    54,01 0,3330 17,98
Madeira pinho  1" x  4" 111040 m     8,80 1,3900 12,23
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     15,96 0,7000 11,17
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    22,79 0,2000 4,55

(F)Total: 45,93

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 119,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 422 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 712000   Escoramento (cimbramento) inclusive fundação Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0500 211,36 69,04 0,69

(A)Total: 0,69

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 1,0000 31,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 157,09

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,85

(C)Total: 7,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 165,63
(D) Produção da Equipe 1,80

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 92,01

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira de lei 20 x 25 cm 112250 m     243,33 0,0500 12,16
Madeira pinho  1" x 12" 111120 m     34,78 0,7000 24,34
Madeira roliça d=10/15 cm 110150 m     12,13 0,5000 6,06
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    22,79 0,2000 4,55

(F)Total: 47,11

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 139,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 423 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 712100   Escoramento cavas de fundação Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0100 211,36 69,04 0,13

(A)Total: 0,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 1,4000 44,73
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,8000 82,01

(B)Total: 134,72

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,73

(C)Total: 6,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 141,58
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,79

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira de lei  3 x 16 cm 113160 m     23,35 1,2500 29,18
Madeira de lei  6 x 16 cm 116160 m     46,71 0,1500 7,00
Madeira roliça d=10/15 cm 110150 m     12,13 0,1500 1,81
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    22,79 0,2000 4,55

(F)Total: 42,54

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 113,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 424 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 712200   Escoramento de galerias celulares Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0100 211,36 69,04 0,13

(A)Total: 0,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 1,0000 31,95
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 119,82

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,99

(C)Total: 5,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 125,94
(D) Produção da Equipe 3,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  1" x 12" 111120 m     34,78 0,7000 24,34
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     15,96 0,5000 7,98
Madeira roliça d=10/15 cm 110150 m     12,13 0,6000 7,27
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    22,79 0,2000 4,55

(F)Total: 44,14

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 86,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 425 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 713000   Escoramento simples p/ andaimes Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0100 211,36 69,04 0,13

(A)Total: 0,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 1,0000 31,95
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 119,82

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,99

(C)Total: 5,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 125,94
(D) Produção da Equipe 3,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,98

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  1" x 12" 111120 m     34,78 0,7000 24,34
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     15,96 0,5000 7,98
Madeira roliça d=10/15 cm 110150 m     12,13 0,6000 7,27
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    22,79 0,2000 4,55

(F)Total: 44,14

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 86,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 426 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 713100   Plataforma de madeira p/ andaimes Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,0000 0,0200 211,36 69,04 1,38

(A)Total: 1,38

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,1000 3,19
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,2500 7,32

(B)Total: 10,51

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,52

(C)Total: 0,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 12,41
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,41

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Compensado 14 mm plastificado 125140 m2    48,98 0,1650 8,08
Madeira pinho  1" x 12" 111120 m     34,78 0,5000 17,39
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    22,79 0,2000 4,55

(F)Total: 30,02

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 42,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 427 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 713200   Andaime suspenso de madeira, inclusive plataforma Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,0000 0,0400 211,36 69,04 2,76
Serra circular gasolina 370120 1,0000 1,0000 0,0000 21,23 0,43 21,23

(A)Total: 23,99

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 2,4000 76,68
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,3000 23,96
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 217,80

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 10,89

(C)Total: 10,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 252,68
(D) Produção da Equipe 3,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,22

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cabo de aço 1/2" alma fibra 6x25 156250 m     29,58 0,1000 2,95
Compensado 17 mm plastificado 125170 m2    61,76 0,3300 20,38
Grampos p/ cabo de aço 1/2" 150120 ud    4,72 0,1200 0,56
Madeira roliça d=10/15 cm 110150 m     12,13 0,0600 0,72
Pinho serrado (3a.) 130120 m3    4.300,00 0,0090 38,70
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    22,79 0,2000 4,55

(F)Total: 67,86

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Demolição de concreto armado 706600 m3    287,76 0,0012 0,34

(G)Total: 0,34

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 152,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 428 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 715000   Ensecadeira simples madeira h <= 2m Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0100 211,36 69,04 0,13

(A)Total: 0,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 1,0000 31,95
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 119,82

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,99

(C)Total: 5,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 125,94
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 125,94

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  1" x  6" 111060 m     14,76 6,5600 96,82
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     15,96 2,7000 43,09
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    22,79 0,2000 4,55

(F)Total: 144,46

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 270,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 429 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 715100   Ensecadeira simples madeira h >  2m Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bate estacas leve 304000 1,0000 0,1000 0,9000 34,51 33,74 33,81
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0100 211,36 69,04 0,13
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,0500 0,9500 55,62 11,61 13,80

(A)Total: 47,74

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 1,0000 31,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Operador da leve 200120 2,40 141,67 31,95 0,2000 6,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 134,19

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,70

(C)Total: 6,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 188,63
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 188,63

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     15,96 2,7000 43,09
Madeira pinho  6 x 12 cm 116120 m     26,59 8,3330 221,57

(F)Total: 264,66

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 453,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 430 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 716000   Ensecadeira dupla madeira h <= 2m Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0100 211,36 69,04 0,13

(A)Total: 0,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 1,0000 31,95
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 5,0000 146,45

(B)Total: 178,40

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,92

(C)Total: 8,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 187,45
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 187,45

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  1" x  6" 111060 m     14,76 13,1200 193,65
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     15,96 2,5000 39,90
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    22,79 0,3000 6,83

(F)Total: 240,38

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    50,31 0,5000 25,15

(G)Total: 25,15

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 452,98

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 431 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 716100   Ensecadeira dupla madeira h >  2m Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bate estacas leve 304000 1,0000 0,2000 0,8000 34,51 33,74 33,89
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0100 211,36 69,04 0,13
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,1000 0,9000 55,62 11,61 16,00

(A)Total: 50,02

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 1,0000 31,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Operador da leve 200120 2,40 141,67 31,95 0,2000 6,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 5,0000 146,45

(B)Total: 192,77

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,63

(C)Total: 9,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 252,42
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 252,42

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Madeira pinho  3" x  3" 113030 m     15,96 2,5000 39,90
Madeira pinho  6 x 12 cm 116120 m     26,59 16,6667 443,16

(F)Total: 483,06

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apiloamento manual 601100 m3    50,31 0,5000 25,15

(G)Total: 25,15

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 760,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 432 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 720000   Fornecimento e cravação estaca duplo trilho TR-37 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bate estacas leve 304000 1,0000 0,5000 0,5000 34,51 33,74 34,12
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,5000 0,5000 55,62 11,61 33,61
Gerador de solda 400 A 344000 1,0000 0,8000 0,2000 89,82 14,16 74,68

(A)Total: 142,41

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Operador da leve 200120 2,40 141,67 31,95 0,2000 6,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 104,91

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,24

(C)Total: 5,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 252,56
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 252,56

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Eletrodo p/ solda 3,25 mm 153250 kg    71,15 2,1000 149,41
Trilho TR-37 100370 kg    13,50 74,0000 999,00

(F)Total: 1.148,41

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Trilho TR-37 10370 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0761 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.400,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 433 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 720100   Fornecimento e cravação estaca triplo trilho TR-37 Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bate estacas leve 304000 1,0000 0,5000 0,5000 34,51 33,74 34,12
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,5000 0,5000 55,62 11,61 33,61
Gerador de solda 400 A 344000 1,0000 0,8000 0,2000 89,82 14,16 74,68

(A)Total: 142,41

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Operador da leve 200120 2,40 141,67 31,95 0,2000 6,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 104,91

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,24

(C)Total: 5,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 252,56
(D) Produção da Equipe 0,90

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 280,62

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Eletrodo p/ solda 3,25 mm 153250 kg    71,15 3,1500 224,12
Trilho TR-37 100370 kg    13,50 111,0000 1.498,50

(F)Total: 1.722,62

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Trilho TR-37 10370 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,1140 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.003,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 434 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 730000   Aço CA-50 fornec. dobr. colocação Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0200 211,36 69,04 0,27

(A)Total: 0,27

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 141,67 37,94 0,0800 3,03
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,0300 2,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,1000 2,92

(B)Total: 8,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,41

(C)Total: 0,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9,02
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,02

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame recozido nº 18 150180 kg    20,05 0,0300 0,60
Ferro redondo CA-50 12,5mm 155120 kg    7,45 1,0500 7,82

(F)Total: 8,42

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 435 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 730600   Aço CA-60 fornec. dobr. colocação Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 0,2000 0,0000 0,0200 211,36 69,04 0,27

(A)Total: 0,27

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 141,67 37,94 0,0800 3,03
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,0300 2,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,1000 2,92

(B)Total: 8,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,41

(C)Total: 0,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9,02
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,02

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame recozido nº 18 150180 kg    20,05 0,0300 0,60
Ferro redondo CA-60 4,2 mm 156420 kg    9,82 1,0500 10,31

(F)Total: 10,91

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 436 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 740000   Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 30,22 6,66 30,22
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,23 0,16 0,61
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 7,16 0,57 14,32

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 463,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,19

(C)Total: 23,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 532,31
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,7100 43,04
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,1800 91,11
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7400 40,22

(F)Total: 174,37

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,0600 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,1800 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 387,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 437 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 741000   Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 96,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,82

(C)Total: 4,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 101,34
(D) Produção da Equipe 3,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,95

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    54,17 0,3000 16,25

(F)Total: 16,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 11 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

741100 m3    428,60 0,7000 300,02

(G)Total: 300,02

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,4500 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 345,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 438 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 741100   Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 30,22 6,66 30,22
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,23 0,16 0,61
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 7,16 0,57 14,32

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 463,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,19

(C)Total: 23,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 532,31
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,6400 38,79
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,2700 136,67
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7400 40,22

(F)Total: 215,68

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,9600 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,2700 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 428,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 439 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 741500   Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 30,22 6,66 30,22
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,23 0,16 0,61
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 7,16 0,57 14,32

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 463,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,19

(C)Total: 23,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 532,31
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,6140 37,22
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,3300 167,04
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7400 40,22

(F)Total: 244,48

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,9210 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,3300 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 457,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 440 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 741550   Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 96,52

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,82

(C)Total: 4,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 101,34
(D) Produção da Equipe 3,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,95

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    54,17 0,3000 16,25

(F)Total: 16,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

741500 m3    457,40 0,7000 320,18

(G)Total: 320,18

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,4500 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 365,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 441 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 741800   Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 30,22 6,66 30,22
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,23 0,16 0,61
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 7,16 0,57 14,32

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 463,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,19

(C)Total: 23,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 532,31
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,6100 36,97
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,3440 174,13
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7400 40,22

(F)Total: 251,32

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,0200 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,3440 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 464,24

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 442 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 742000   Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 30,22 6,66 30,22
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,23 0,16 0,61
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 7,16 0,57 14,32

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 463,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,19

(C)Total: 23,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 532,31
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,5820 35,28
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,3860 195,39
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7400 40,22

(F)Total: 270,89

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,8730 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,3860 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 483,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 443 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 742200   Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 30,22 6,66 30,22
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,23 0,16 0,61
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 7,16 0,57 14,32

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 463,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,19

(C)Total: 23,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 532,31
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,5600 33,94
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,4100 207,54
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7400 40,22

(F)Total: 281,70

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,8400 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,4100 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 494,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 444 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 742400   Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 30,22 6,66 30,22
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,23 0,16 0,61
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 7,16 0,57 14,32

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 463,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,19

(C)Total: 23,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 532,31
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,5500 33,34
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,4300 217,66
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7400 40,22

(F)Total: 291,22

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,8250 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,4300 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 504,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 445 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 742500   Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 30,22 6,66 30,22
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,23 0,16 0,61
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 7,16 0,57 14,32

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 463,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,19

(C)Total: 23,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 532,31
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,5500 33,34
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,4350 220,19
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7400 40,22

(F)Total: 293,75

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,8250 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,4350 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 506,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 446 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 742800   Concreto Fck = 28 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 30,22 6,66 30,22
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,23 0,16 0,61
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 7,16 0,57 14,32

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 463,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,19

(C)Total: 23,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 532,31
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,5300 32,12
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,4580 231,83
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7400 40,22

(F)Total: 304,17

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,7950 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,4580 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 517,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 447 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 743000   Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 30,22 6,66 30,22
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,23 0,16 0,61
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 7,16 0,57 14,32

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 463,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,19

(C)Total: 23,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 532,31
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,5200 31,52
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,4800 242,97
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7400 40,22

(F)Total: 314,71

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,7800 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,4800 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 527,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 448 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 743200   Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 30,22 6,66 30,22
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,23 0,16 0,61
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 7,16 0,57 14,32

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 463,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,19

(C)Total: 23,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 532,31
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,5000 30,31
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,5120 259,17
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7400 40,22

(F)Total: 329,70

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,7500 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,5120 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 542,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 449 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 743500   Concreto Fck = 35 MPa, preparo em betoneira e lanç. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,0000 0,0000 30,22 6,66 30,22
Carrinho de concretagem 80 l 301800 3,0000 0,6900 0,3100 0,23 0,16 0,61
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 2,0000 1,0000 0,0000 7,16 0,57 14,32

(A)Total: 45,15

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 463,97

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 23,19

(C)Total: 23,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 532,31
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,92

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,5670 34,37
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,5390 272,84
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,7400 40,22

(F)Total: 347,43

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,8510 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,5390 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,1100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 560,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 450 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 743900   Lastro de brita Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 58,58

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,92

(C)Total: 2,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 61,50
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 61,50

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 1,0000 54,36

(F)Total: 54,36

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,5000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 115,86

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 451 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 744000   Alvenaria pedra de mão argamassada Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 133,79

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,68

(C)Total: 6,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 140,47
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 140,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,3400 20,61
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,1000 50,62
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    54,17 1,0000 54,17

(F)Total: 125,40

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,5100 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,1000 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,5000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 265,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 452 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 745000   Argamassa cimento e areia 1:3 Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 14,0000 410,06

(B)Total: 448,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 22,40

(C)Total: 22,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 470,40
(D) Produção da Equipe 2,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 188,16

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 1,0500 63,65
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,4340 219,69

(F)Total: 283,34

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,5750 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,4340 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 471,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 453 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 746000   Enrocamento pedra de mão arrumada Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 125,81

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,29

(C)Total: 6,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 132,10
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 132,10

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    54,17 1,2000 65,00

(F)Total: 65,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,8000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 197,10

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 454 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 746100   Enrocamento pedra de mão jogada Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 58,58

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,92

(C)Total: 2,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 61,50
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 61,50

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    54,17 1,0000 54,17

(F)Total: 54,17

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,5000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 115,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 455 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 753400   Dreno ferro galvanizado 0,40m 3" Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,0100 0,79
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,1500 5,69
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,1500 4,39

(B)Total: 10,87

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,54

(C)Total: 0,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 11,41
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,41

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo ferro galvanizado 3" 110030 m     134,95 0,4000 53,98

(F)Total: 53,98

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 65,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 456 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 754400   Dreno ferro galvanizado 0,40m 4" Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,0100 0,79
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,1500 5,69
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,1500 4,39

(B)Total: 10,87

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,54

(C)Total: 0,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 11,41
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,41

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo ferro galvanizado 4" 110040 m     195,00 0,4000 78,00

(F)Total: 78,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 89,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 457 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 756000   Apoio elastomérico fretado fornec.colocação Unidade: kg    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,0500 3,99
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,2000 7,58
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,5000 14,64

(B)Total: 26,21

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,31

(C)Total: 1,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,52
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,52

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Apoio elastomérico fretado 150040 kg    46,88 1,0000 46,88

(F)Total: 46,88

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 74,40

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 458 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 757000   Gradil ferro galv. d=2" c/ suporte de concreto Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,1000 61,50

(B)Total: 61,50

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,07

(C)Total: 3,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 64,57
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,57

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo ferro galvanizado 2" 110020 m     80,78 2,2050 178,11

(F)Total: 178,11

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 730000 kg    17,44 1,8000 31,39
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

741500 m3    457,40 0,0113 5,16

Formas de madeira compensada resinada 711000 m2    119,47 0,1500 17,92
(G)Total: 54,47

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de ferro galvanizado 10050 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0097 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 297,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 459 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 757200   Guarda corpo tipo DER-PR c/ 2,0m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l elétrica 363200 1,0000 0,0500 0,0000 8,59 5,95 0,42
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,0200 0,0200 211,36 69,04 5,60
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 3,0000 0,0000 0,23 0,16 0,69
Grupo gerador  40 KVA 340400 1,0000 0,0500 0,0000 43,29 3,32 2,16
Vibrador imersão elétrico 45mm 341450 1,0000 0,0400 0,0100 0,79 0,56 0,03

(A)Total: 8,90

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,5900 18,85
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2700 21,56
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,5900 22,38
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,6300 47,74

(B)Total: 110,53

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,52

(C)Total: 5,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 124,95
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 124,95

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0520 3,15
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0230 11,64
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,0490 2,66

(F)Total: 17,45

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 730000 kg    17,44 12,8310 223,77
Formas de madeira compensada resinada 711000 m2    119,47 2,4100 287,92

(G)Total: 511,69

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0780 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0230 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (O.A.E.) 10040 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0735 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 654,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 460 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 758000   Pintura a cimento e limpeza Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,0500 3,99
Pintor 200270 2,85 141,67 37,94 0,1000 3,79
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,1000 2,92

(B)Total: 10,70

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 0,53

(C)Total: 0,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 11,23
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,23

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0010 0,50

(F)Total: 0,50

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0010 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,73

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 461 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 403430   Remoção e transporte manual de barreira Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carrinho de concretagem 80 l 301800 2,0000 4,0000 4,0000 0,23 0,16 3,12
Microônibus transporte urbano capacidade
16 pessoas

370020 1,0000 2,0000 0,0000 177,49 59,59 354,98

(A)Total: 358,10

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 2,4000 159,74
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 24,0000 702,96

(B)Total: 862,70

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 43,13

(C)Total: 43,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.263,93
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,26

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 84,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 462 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 403450   Remoção mecanizada barreira Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  8m3 média 321800 2,0000 5,0000 3,0000 283,54 79,24 3.310,84
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 7,0000 1,0000 313,27 115,41 2.308,30

(A)Total: 5.619,14

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 3,2000 212,99
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 32,0000 937,28

(B)Total: 1.150,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 57,51

(C)Total: 57,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6.826,92
(D) Produção da Equipe 300,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,75

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 22,75

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 463 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 505000   Fresagem contínua a frio Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 2,0000 0,7500 0,2500 283,77 79,34 465,32
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,4400 0,5600 212,10 66,35 130,47
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,1000 0,9000 313,27 115,41 135,18
Fresadora asfalto a frio W-200 F 352000 1,0000 1,0000 0,0000 1.818,22 721,64 1.818,22
Soprador a gasolina 337050 1,0000 0,2400 0,7600 5,31 0,39 1,56

(A)Total: 2.550,75

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 7,0000 205,03

(B)Total: 314,86

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 15,74

(C)Total: 15,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.881,35
(D) Produção da Equipe 20,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 144,06

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Dente de corte p/ fresadora W-200F 142000 ud    40,45 0,8000 32,36
Porta-dentes p/ fresadora W-200 142100 ud    587,90 0,0500 29,39

(F)Total: 61,75

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material de fresagem 19900 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,4000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 205,81

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 464 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 505100   Fresagem descontínua a frio Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 0,6000 0,4000 283,77 79,34 201,99
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,1800 0,8200 212,10 66,35 92,57
Fresadora asfalto a frio W-1000 351000 1,0000 1,0000 0,0000 829,18 372,66 829,18
Minicarregadeira de pneus S-450 c/vassoura 327530 1,0000 0,2400 0,7600 127,11 58,22 74,74
Soprador a gasolina 337050 1,0000 0,2400 0,7600 5,31 0,39 1,56

(A)Total: 1.200,04

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 5,0000 146,45

(B)Total: 256,28

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,81

(C)Total: 12,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.469,13
(D) Produção da Equipe 7,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,87

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Dente de corte p/ fresadora W-100 141000 ud    40,45 0,8000 32,36
Porta-dentes p/ fresadora W-1000L 141100 ud    528,37 0,0500 26,41

(F)Total: 58,77

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material de fresagem 19900 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,4000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 268,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 465 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 512000   Demolição manual de pavimento Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 0,1000 0,9000 283,77 79,34 99,77
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 0,2000 0,8000 155,28 61,74 80,44
Serra corte concreto/asfalto M-110 371000 1,0000 0,2000 0,8000 49,59 31,46 35,07
Soprador a gasolina 337050 1,0000 0,2400 0,7600 5,31 0,39 1,56

(A)Total: 216,84

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 5,0000 146,45

(B)Total: 216,34

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 10,81

(C)Total: 10,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 443,99
(D) Produção da Equipe 8,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,49

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Disco diamantado 350 mm e= 3mm 143550 ud    397,09 0,0040 1,58

(F)Total: 1,58

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material de pavimento demolido 10150 t     0,87x1 + 1,05x2 + 2,18 0,00 1,6000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57,07

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 466 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 512050   Demolição mecânica de pavimento Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 0,2000 0,8000 283,77 79,34 120,22
Minicarregadeira de pneus S-450 c/vassoura 327530 1,0000 0,6000 0,4000 127,11 58,22 99,54
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 155,28 61,74 155,28
Soprador a gasolina 337050 1,0000 0,2400 0,7600 5,31 0,39 1,56

(A)Total: 376,60

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 187,05

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,35

(C)Total: 9,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 573,00
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,20

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material de pavimento demolido 10150 t     0,87x1 + 1,05x2 + 2,18 0,00 1,6000 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 467 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531020   Brita graduada 100% PI (manual) para remendo profundo Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 2,0000 1,0000 0,0000 41,57 31,40 83,14

(A)Total: 83,14

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 187,05

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,35

(C)Total: 9,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 279,54
(D) Produção da Equipe 6,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,59

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada - na usina 531200 m3    61,36 1,6000 98,17

(G)Total: 98,17

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (Brita graduada) 19980 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,4000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 144,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 468 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531030   Brita graduada 100% PI (mecânica) para remendo profundo Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,6500 0,3500 216,97 67,11 164,51
Motoniveladora 140-K leve 310400 1,0000 0,3000 0,7000 359,57 119,13 191,26
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,3700 0,6300 267,46 109,26 167,79
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 242,82 88,94 242,82

(A)Total: 766,38

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 285,57

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.051,95
(D) Produção da Equipe 45,60

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,06

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada - na usina 531200 m3    61,36 1,6000 98,17

(G)Total: 98,17

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (Brita graduada) 19980 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 2,4000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 121,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 469 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531320   Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (manual)
para remendo profundo

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 2,0000 1,0000 0,0000 41,57 31,40 83,14

(A)Total: 83,14

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16

(B)Total: 187,05

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,35

(C)Total: 9,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 279,54
(D) Produção da Equipe 4,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,88

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Rachão britado (comercial) 130180 m3    50,79 0,9000 45,71

(F)Total: 45,71

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada - na usina 531200 m3    61,36 0,4000 24,54

(G)Total: 24,54

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Brita graduada p/macadame seco 19430 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,6800 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Pedra britada 4" (Rachão) 10060 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,3500 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 140,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 470 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 531330   Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico)
para remendo profundo

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 140-k média 320400 1,0000 0,3500 0,6500 403,55 134,17 228,45
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 242,82 88,94 242,82
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,1300 0,8700 189,93 48,40 66,79
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 0,4900 0,5100 391,33 133,37 259,76
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,1300 0,8700 12,37 8,78 9,23

(A)Total: 807,05

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 285,57

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.092,62
(D) Produção da Equipe 29,87

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,57

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Rachão britado (comercial) 130180 m3    50,79 0,9000 45,71

(F)Total: 45,71

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Brita graduada - na usina 531200 m3    61,36 0,4000 24,54

(G)Total: 24,54

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Brita graduada p/macadame seco 19430 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,6800 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Pedra britada 4" (Rachão) 10060 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,3500 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 106,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 471 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 546120   Solo cimento (6%) mistura na pista 100% PN para remendo
profundo

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,2500 0,7500 216,97 67,11 104,57
Minicarregadeira de pneus S-650 c/fresadora
 asf. a frio L<=1,00m c/vassoura

352500 1,0000 0,8000 0,2000 218,68 92,13 193,36

Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 0,8000 0,2000 155,28 61,74 136,56
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,2200 0,7800 267,46 109,26 144,06
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 243,89 91,39 243,89

(A)Total: 822,44

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 344,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.166,59
(D) Produção da Equipe 20,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,1050 53,15

(F)Total: 53,15

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,1050 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 111,47

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 472 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 550800   Selagem de trinca com areia, excl. fornec. da emulsão Unidade: l     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 0,4000 0,6000 207,89 67,34 123,55
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 0,4000 0,6000 130,83 63,46 90,40
Soprador a gasolina 337050 1,0000 0,2000 0,8000 5,31 0,39 1,37

(A)Total: 215,32

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 167,75

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,38

(C)Total: 8,38

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 391,45
(D) Produção da Equipe 31,25

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,52

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0020 0,12

(F)Total: 0,12

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0030 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,74x + 36,12 0,00 0,0010 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 473 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 550810   Selagem de trinca com pó de pedra, excl. fornec. da emulsão Unidade: l     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 0,4000 0,6000 207,89 67,34 123,55
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 0,4000 0,6000 130,83 63,46 90,40
Soprador a gasolina 337050 1,0000 0,2000 0,8000 5,31 0,39 1,37

(A)Total: 215,32

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 167,75

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 8,38

(C)Total: 8,38

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 391,45
(D) Produção da Equipe 31,25

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,52

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    57,49 0,0020 0,11

(F)Total: 0,11

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,74x + 36,12 0,00 0,0010 0,00
Pó de pedra britada 10010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0030 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 474 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 560150   Imprimação impermeab. exclusive fornecimento da emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 1,0000 0,0000 207,89 67,34 207,89
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 1,0000 0,0000 130,83 63,46 130,83
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 16,48 11,70 32,96

(A)Total: 371,68

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 103,84

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,19

(C)Total: 5,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 480,71
(D) Produção da Equipe 700,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,68

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,74x + 36,12 0,00 0,0012 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 475 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 561120   Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1419 346050 1,0000 1,0000 0,0000 207,89 67,34 207,89
Espargidor de asfalto 6000 l 370060 1,0000 1,0000 0,0000 130,83 63,46 130,83
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 16,48 11,70 32,96

(A)Total: 371,68

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,32

(C)Total: 3,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 441,56
(D) Produção da Equipe 1.000,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,44

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,74x + 36,12 0,00 0,0005 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 476 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 562100   Lama asfáltica faixa "1" e "2" excl. fornec. emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1726 p/ lama asfáltica 341800 1,0000 1,0000 0,0000 262,48 74,83 262,48
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,3500 0,6500 212,10 66,35 117,35
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 0,1500 0,8500 281,30 107,58 133,63
Equipamento para lama asfáltica LA-6 370150 1,0000 1,0000 0,0000 275,04 96,83 275,04
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 16,48 11,70 32,96
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 189,93 48,40 82,36
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 12,37 8,78 9,63

(A)Total: 913,45

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 10,0000 292,90

(B)Total: 402,73

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 20,13

(C)Total: 20,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.336,31
(D) Produção da Equipe 520,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,56

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0016 0,09
Cal hidratada CH-I 170010 t     405,00 0,0002 0,08
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    57,49 0,0020 0,11

(F)Total: 0,28

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0024 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cal hidratada CH-I (Trecho) 10250 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0002 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,74x + 36,12 0,00 0,0017 0,00
Pó de pedra britada 10010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0030 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,84

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 477 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 562200   Lama asfáltica faixa "3" e "4" excl. fornec. emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1726 p/ lama asfáltica 341800 1,0000 1,0000 0,0000 262,48 74,83 262,48
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,3000 0,7000 212,10 66,35 110,07
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 0,2000 0,8000 281,30 107,58 142,32
Equipamento para lama asfáltica LA-6 370150 1,0000 1,0000 0,0000 275,04 96,83 275,04
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 16,48 11,70 32,96
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 189,93 48,40 82,36
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 12,37 8,78 9,63

(A)Total: 914,86

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 10,0000 292,90

(B)Total: 402,73

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 20,13

(C)Total: 20,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.337,72
(D) Produção da Equipe 430,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0042 0,25
Cal hidratada CH-I 170010 t     405,00 0,0002 0,08
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    57,49 0,0060 0,34

(F)Total: 0,67

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0063 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cal hidratada CH-I (Trecho) 10250 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0002 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Emulsão (Trecho) 11000 t     0,74x + 36,12 0,00 0,0016 0,00
Pó de pedra britada 10010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0090 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 478 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 562560   Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi VM-330 p/ microrevestimento 343800 1,0000 1,0000 0,0000 288,64 65,73 288,64
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,3000 0,7000 212,10 66,35 110,07
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,2000 0,8000 313,27 115,41 154,97
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 16,48 11,70 32,96
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 189,93 48,40 82,36
Usina p/ microrevestimento asfáltico a frio 309000 1,0000 1,0000 0,0000 231,88 88,17 231,88
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 12,37 8,78 9,63

(A)Total: 910,51

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 344,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 17,20

(C)Total: 17,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.271,86
(D) Produção da Equipe 500,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,54

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0003 0,15
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,0008 0,04
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    57,49 0,0072 0,41

(F)Total: 0,60

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0003 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Emulsão c/polímero (Trecho-Microrev.) 11030 t     0,74x + 36,12 0,00 0,0014 0,00
Pedra britada (Trecho -Microrevestimento) 19530 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0120 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 479 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 562620   Microrevest.asf.a frio e=16mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi VM-330 p/ microrevestimento 343800 1,0000 1,0000 0,0000 288,64 65,73 288,64
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,3000 0,7000 212,10 66,35 110,07
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,2000 0,8000 313,27 115,41 154,97
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,4000 0,6000 267,46 109,26 172,53
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 16,48 11,70 32,96
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 189,93 48,40 82,36
Usina p/ microrevestimento asfáltico a frio 309000 1,0000 1,0000 0,0000 231,88 88,17 231,88
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 12,37 8,78 9,63

(A)Total: 1.083,04

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 344,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 17,20

(C)Total: 17,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.444,39
(D) Produção da Equipe 380,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,80

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0005 0,25
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,0016 0,08
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    57,49 0,0134 0,77

(F)Total: 1,10

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0005 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Emulsão c/polímero (Trecho-Microrev.) 11030 t     0,74x + 36,12 0,00 0,0027 0,00
Pedra britada (Trecho -Microrevestimento) 19530 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0225 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,90

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 480 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 562650   Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), descontínuo, excl.
fornec.emulsão

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi VM-330 p/ microrevestimento 343800 1,0000 1,0000 0,0000 288,64 65,73 288,64
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,3000 0,7000 212,10 66,35 110,07
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,2000 0,8000 313,27 115,41 154,97
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 16,48 11,70 32,96
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 189,93 48,40 82,36
Usina p/ microrevestimento asfáltico a frio 309000 1,0000 1,0000 0,0000 231,88 88,17 231,88
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 12,37 8,78 9,63

(A)Total: 910,51

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 344,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 17,20

(C)Total: 17,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.271,86
(D) Produção da Equipe 350,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,63

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0003 0,15
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,0008 0,04
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    57,49 0,0072 0,41

(F)Total: 0,60

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0003 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Emulsão c/polímero (Trecho-Microrev.) 11030 t     0,74x + 36,12 0,00 0,0014 0,00
Pedra britada (Trecho -Microrevestimento) 19530 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0120 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,23

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 481 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 562690   Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi VM-330 p/ microrevestimento 343800 1,0000 1,0000 0,0000 288,64 65,73 288,64
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,3000 0,7000 212,10 66,35 110,07
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,2000 0,8000 313,27 115,41 154,97
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 16,48 11,70 32,96
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 189,93 48,40 82,36
Usina p/ microrevestimento asfáltico a frio 309000 1,0000 1,0000 0,0000 231,88 88,17 231,88
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 12,37 8,78 9,63

(A)Total: 910,51

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 344,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 17,20

(C)Total: 17,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.271,86
(D) Produção da Equipe 400,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,17

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0004 0,20
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,0012 0,06
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    57,49 0,0108 0,62

(F)Total: 0,88

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0004 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Emulsão c/polímero (Trecho-Microrev.) 11030 t     0,74x + 36,12 0,00 0,0020 0,00
Pedra britada (Trecho -Microrevestimento) 19530 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0180 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 482 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 562720   Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), descontínuo, excl.
fornec.emulsão

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi VM-330 p/ microrevestimento 343800 1,0000 1,0000 0,0000 288,64 65,73 288,64
Caminhão pipa 6000 l 346070 1,0000 0,3000 0,7000 212,10 66,35 110,07
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,2000 0,8000 313,27 115,41 154,97
Tanque depósito asfalto frio 20000 l 300200 2,0000 1,0000 0,0000 16,48 11,70 32,96
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 189,93 48,40 82,36
Usina p/ microrevestimento asfáltico a frio 309000 1,0000 1,0000 0,0000 231,88 88,17 231,88
Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 12,37 8,78 9,63

(A)Total: 910,51

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 344,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 17,20

(C)Total: 17,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.271,86
(D) Produção da Equipe 300,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,23

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0004 0,20
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,0012 0,06
Pó de pedra (comercial) 130080 m3    57,49 0,0108 0,62

(F)Total: 0,88

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0004 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Emulsão c/polímero (Trecho-Microrev.) 11030 t     0,74x + 36,12 0,00 0,0020 0,00
Pedra britada (Trecho -Microrevestimento) 19530 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0180 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 483 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570130   C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3000 0,7000 313,27 115,41 174,76
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 387,01 16,24 387,01
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 101,54 14,00 203,08
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 800,67 553,17 800,67

(A)Total: 1.565,52

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 139,12

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.704,64
(D) Produção da Equipe 32,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,27

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0666 4,03
Cal hidratada CH-I 170010 t     405,00 0,0150 6,07
Diesel 172050 l     5,45 0,5000 2,72
Óleo combustível OTE 172100 l     6,91 7,5000 51,82
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,5520 30,00

(F)Total: 94,64

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina) 19100 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,1000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0150 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,82x + 40,14 0,00 0,0570 0,00
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,8280 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 147,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 484 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570140   C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (manual), excl. fornec. do
CAP

Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,2000 0,8000 267,46 109,26 140,89
Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A 341150 1,0000 0,2000 0,8000 172,71 74,34 94,01

(A)Total: 234,90

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 344,15

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 17,20

(C)Total: 17,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 596,25
(D) Produção da Equipe 5,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 119,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP 570130 t     147,91 1,0000 147,91

(G)Total: 147,91

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (CBUQ) 19990 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,0000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 5,25
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 267,16

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 485 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570170   C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (mecânico), excl. fornec. do
CAP

Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,2900 0,7100 267,46 109,26 155,13
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,7100 0,2900 210,21 81,64 172,91
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,2000 0,8000 381,28 182,87 222,54

(A)Total: 550,58

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 285,57

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 14,27

(C)Total: 14,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 850,42
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 56,69

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP 570130 t     147,91 1,0000 147,91

(G)Total: 147,91

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (CBUQ) 19990 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,0000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 5,25
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 204,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 486 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570370   C.B.U.Q. c/asfalto modificado por polímero, excl. fornec. asfalto Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3000 0,7000 313,27 115,41 174,76
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 387,01 16,24 387,01
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,6100 0,3900 267,46 109,26 205,76
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,4100 0,5900 210,21 81,64 134,34
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 101,54 14,00 203,08
Usina asfalto móvel contra-fluxo 60/120 t/
hora asf. borracha/polímero

300170 1,0000 1,0000 0,0000 860,73 586,98 860,73

Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,2000 0,8000 381,28 182,87 222,54
(A)Total: 2.188,22

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 2,0000 159,76
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 395,40

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 19,77

(C)Total: 19,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.603,39
(D) Produção da Equipe 32,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,35

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0666 4,03
Cal hidratada CH-I 170010 t     405,00 0,0150 6,07
Diesel 172050 l     5,45 0,5000 2,72
Óleo combustível OTE 172100 l     6,91 9,0000 62,19
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,5507 29,93

(F)Total: 104,94

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina) 19100 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,1000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0150 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Cimento asfáltico CAP-50/70 c/polímero (
usina)

10530 t     0,82x + 40,14 0,00 0,0590 0,00

Massa (CBUQ-polímero) 19870 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,0000 0,00
0,87x1 + 1,05x2 + 5,25

Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,8260 0,00
0,87x1 + 1,05x2 + 2,18

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 186,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 487 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570500   Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3000 0,7000 313,27 115,41 174,76
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 387,01 16,24 387,01
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1900 0,8100 305,41 112,39 149,05
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,2900 0,7100 267,46 109,26 310,26
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,7100 0,2900 210,21 81,64 172,91
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 101,54 14,00 203,08
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 189,93 48,40 82,36
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 800,67 553,17 800,67

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 12,37 8,78 9,63
(A)Total: 2.289,73

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 2,0000 159,76
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 395,40

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 19,77

(C)Total: 19,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.704,90
(D) Produção da Equipe 32,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,52

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0666 4,03
Cal hidratada CH-I 170010 t     405,00 0,0150 6,07
Diesel 172050 l     5,45 0,5000 2,72
Óleo combustível OTE 172100 l     6,91 8,5000 58,73
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,5500 29,89

(F)Total: 101,44

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina) 19100 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,1000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0150 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,82x + 40,14 0,00 0,0600 0,00
Massa (CBUQ-reperfilagem) 19890 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,0000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 5,25
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,8250 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 185,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 488 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570510   Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (acima de 10.000 t
)

Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,3800 0,6200 313,27 115,41 190,59
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 1,0000 0,0000 387,01 16,24 387,01
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,2500 0,7500 305,41 112,39 160,64
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,3700 0,6300 267,46 109,26 335,58
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,8800 0,1200 210,21 81,64 194,77
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 101,54 14,00 203,08
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 189,93 48,40 82,36
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 1,0000 0,0000 800,67 553,17 800,67

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 12,37 8,78 9,63
(A)Total: 2.364,33

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 2,0000 159,76
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 395,40

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 19,77

(C)Total: 19,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.779,50
(D) Produção da Equipe 40,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,48

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0666 4,03
Cal hidratada CH-I 170010 t     405,00 0,0150 6,07
Diesel 172050 l     5,45 0,5000 2,72
Óleo combustível OTE 172100 l     6,91 7,5000 51,82
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,5500 29,89

(F)Total: 94,53

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina) 19100 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,1000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0150 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,82x + 40,14 0,00 0,0600 0,00
Massa (CBUQ-reperfilagem) 19890 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,0000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 5,25
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,8250 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 164,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 489 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570530   Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(massa fina), excl. fornec. CAP Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,1700 0,8300 313,27 115,41 149,04
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 0,6000 0,4000 387,01 16,24 238,69
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,2000 0,8000 305,41 112,39 150,99
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,2900 0,7100 267,46 109,26 310,26
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,4000 0,6000 210,21 81,64 133,06
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 101,54 14,00 203,08
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 189,93 48,40 82,36
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 0,6000 0,4000 800,67 553,17 701,66

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 12,37 8,78 9,63
(A)Total: 1.978,77

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 2,0000 159,76
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 395,40

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 19,77

(C)Total: 19,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.393,94
(D) Produção da Equipe 18,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 132,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0666 4,03
Cal hidratada CH-I 170010 t     405,00 0,0150 6,07
Diesel 172050 l     5,45 0,5000 2,72
Óleo combustível OTE 172100 l     6,91 8,5000 58,73
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,5500 29,89

(F)Total: 101,44

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina) 19100 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,1000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0150 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,82x + 40,14 0,00 0,0600 0,00
Massa (CBUQ-reperfilagem) 19890 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,0000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 5,25
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,8250 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 234,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 490 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 570540   Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(faixa D), excl. fornec. CAP Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média 329300 1,0000 0,1700 0,8300 313,27 115,41 149,04
Grupo gerador 450 KVA 343600 1,0000 0,6000 0,4000 387,01 16,24 238,69
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 2,0000 0,2900 0,7100 267,46 109,26 310,26
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 342220 1,0000 0,4000 0,6000 210,21 81,64 133,06
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t 300210 2,0000 1,0000 0,0000 101,54 14,00 203,08
Trator agrícola  5105 4x4 341000 1,0000 0,2400 0,7600 189,93 48,40 82,36
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/
hora

300140 1,0000 0,6000 0,4000 800,67 553,17 701,66

Vassoura mecânica rebocável 300090 1,0000 0,2400 0,7600 12,37 8,78 9,63
Vibro acabadora esteiras 340410 1,0000 0,2000 0,8000 381,28 182,87 222,54

(A)Total: 2.050,32

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 2,0000 59,90
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 2,0000 159,76
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 395,40

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 19,77

(C)Total: 19,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.465,49
(D) Produção da Equipe 18,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 136,97

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0666 4,03
Cal hidratada CH-I 170010 t     405,00 0,0150 6,07
Diesel 172050 l     5,45 0,5000 2,72
Óleo combustível OTE 172100 l     6,91 8,5000 58,73
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,5520 30,00

(F)Total: 101,55

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Usina) 19100 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,1000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cal hidratada CH-I (Usina) 10200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0150 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) 10500 t     0,82x + 40,14 0,00 0,0570 0,00
Massa (CBUQ-reperfilagem) 19890 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,0000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 5,25
Pedra britada (Usina asfalto) 19490 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,8280 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 238,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 491 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600310   Limpeza de bueiro Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 4,0000 4,0000 167,28 52,83 880,44
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 8,0000 0,0000 0,23 0,16 1,84

(A)Total: 882,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 4,0000 266,24
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 40,0000 1.171,60

(B)Total: 1.437,84

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 71,89

(C)Total: 71,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.392,01
(D) Produção da Equipe 18,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 132,88

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 132,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 492 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600410   Limpeza de sarjeta Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 5,0000 3,0000 169,06 53,70 1.006,40
Carrinho de concretagem 80 l 301800 2,0000 8,0000 0,0000 0,23 0,16 3,68
Microônibus transporte urbano capacidade
16 pessoas

370020 1,0000 3,0000 0,0000 177,49 59,59 532,47

(A)Total: 1.542,55

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 3,2000 212,99
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 32,0000 937,28

(B)Total: 1.150,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 57,51

(C)Total: 57,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.750,33
(D) Produção da Equipe 1.600,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,71

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,71

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 493 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600420   Desobstrução de sarjeta Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  6m3 média 323140 1,0000 7,0000 3,0000 280,88 78,06 2.200,34
Microônibus transporte urbano capacidade
30 pessoas

370030 1,0000 3,0000 0,0000 181,08 61,35 543,24

Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 7,0000 3,0000 141,76 59,14 1.169,74
(A)Total: 3.913,32

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 8,0000 532,48
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 72,0000 2.108,88

(B)Total: 2.641,36

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 132,06

(C)Total: 132,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6.686,74
(D) Produção da Equipe 470,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,22

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 494 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 600510   Limpeza e pintura de meio fio Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 4,0000 4,0000 167,28 52,83 880,44
Carrinho de concretagem 80 l 301800 2,0000 8,0000 0,0000 0,23 0,16 3,68

(A)Total: 884,12

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 3,2000 212,99
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 32,0000 937,28

(B)Total: 1.150,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 57,51

(C)Total: 57,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.091,90
(D) Produção da Equipe 1.000,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,09

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cal virgem em pó 170100 kg    0,64 0,0500 0,03
Fixador para cal 100130 l     10,96 0,0100 0,10

(F)Total: 0,13

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 495 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 601500   Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora
 - terreno natural

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 2,0000 0,8000 0,2000 283,77 79,34 485,76
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,8000 0,2000 305,41 112,39 266,79
Retroescavadeira 580N leve 312520 2,0000 0,8000 0,2000 141,76 59,14 250,46

(A)Total: 1.003,01

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 88,53

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.091,54
(D) Produção da Equipe 233,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,68

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 496 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 601600   Escavação manual de valas em 1a. cat. (bigodes) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 4,0000 4,0000 167,28 52,83 880,44
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 4,0000 4,0000 0,23 0,16 1,56

(A)Total: 882,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 1,6000 106,49
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 16,0000 468,64

(B)Total: 575,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 28,75

(C)Total: 28,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.485,88
(D) Produção da Equipe 20,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 74,29

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 74,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 497 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 610200   Limpeza manual de valeta Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 4,0000 4,0000 167,28 52,83 880,44
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 8,0000 0,0000 0,23 0,16 1,84

(A)Total: 882,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 3,2000 212,99
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 32,0000 937,28

(B)Total: 1.150,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 57,51

(C)Total: 57,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.090,06
(D) Produção da Equipe 600,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,48

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 498 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641330   Dreno transversal de pavimento 13x30cm, inclusive escavação,
brita, geotextil (GNT) e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. CAP

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 1,0000 0,8000 0,2000 41,57 31,40 39,53
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 0,8000 0,2000 155,28 61,74 136,56
Serra corte concreto/asfalto M-110 371000 1,0000 0,2000 0,8000 49,59 31,46 35,07

(A)Total: 211,16

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 255,62

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,78

(C)Total: 12,78

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 479,56
(D) Produção da Equipe 13,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,88

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Disco diamantado 350 mm e= 3mm 143550 ud    397,09 0,0040 1,58
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m 150010 m2    6,15 0,1520 0,93
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,0260 1,41

(F)Total: 3,92

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP 570130 t     147,91 0,0312 4,61

(G)Total: 4,61

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (CBUQ) 19990 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0312 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 5,25
Material de pavimento demolido 10150 t     0,87x1 + 1,05x2 + 2,18 0,00 0,0624 0,00
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0390 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 499 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 641560   Dreno longitudinal de pavimento 15x60cm, inclusive escavação,
geocomposto drenante, tubo PEAD d=100mm e selo CBUQ (10cm), excl. fornec.
CAP

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Compactador manual solos gasolina 340200 1,0000 0,8000 0,2000 41,57 31,40 39,53
Minicarregadeira de pneus S-650 c/
valetadeira mecânica WS-24

312000 1,0000 0,4000 0,6000 212,67 89,27 138,62

Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 0,4000 0,6000 155,28 61,74 99,15
(A)Total: 277,30

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 255,62

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,78

(C)Total: 12,78

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 545,70
(D) Produção da Equipe 10,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,57

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Dente corte p/fresadora/valetadeira WS-24 e
S-650

141050 ud    98,00 0,0750 7,35

Ferro redondo CA-50  6,3mm 155140 kg    8,30 0,1300 1,07
Geocomposto drenante Macdrain TD c/bolsa
 p/tubo

150055 m2    38,73 0,6020 23,31

Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,0150 0,81
Tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,10m 180250 m     10,39 1,0000 10,39

(F)Total: 42,93

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP 570130 t     147,91 0,0360 5,32

(G)Total: 5,32

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Massa (CBUQ) 19990 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0360 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 5,25
Material de pavimento demolido 10150 t     0,87x1 + 1,05x2 + 2,18 0,00 0,0480 0,00
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0225 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 102,82

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 500 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 650110   Recomposição de sarjeta de concreto Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Sarjeta triangular concreto - tipo  2 650100 m     83,39 0,6000 50,03

(G)Total: 50,03

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 50,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 501 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 700900   Limpeza e pintura de ponte Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 4,0000 4,0000 167,28 52,83 880,44

(A)Total: 880,44

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 3,2000 212,99
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 32,0000 937,28

(B)Total: 1.150,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 57,51

(C)Total: 57,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.088,22
(D) Produção da Equipe 250,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,35

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tinta latex branca 101050 l     29,82 0,3960 11,80

(F)Total: 11,80

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 502 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 800900   Limpeza e lavagem de sinalização vertical Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 6,0000 2,0000 167,28 52,83 1.109,34

(A)Total: 1.109,34

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 1,6000 106,49
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 16,0000 468,64

(B)Total: 575,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 28,75

(C)Total: 28,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.713,22
(D) Produção da Equipe 140,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,23

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Detergente 148000 l     4,22 0,0143 0,06

(F)Total: 0,06

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 503 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801000   Recomposição de sinalização vertical (material fornecido pelo
DER)

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 5,0000 3,0000 167,28 52,83 994,89

(A)Total: 994,89

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 1,6000 106,49
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 16,0000 468,64

(B)Total: 575,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 28,75

(C)Total: 28,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.598,77
(D) Produção da Equipe 25,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,95

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 63,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 504 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801100   Limpeza e pintura de abrigo de ônibus Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 5,0000 3,0000 167,28 52,83 994,89

(A)Total: 994,89

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 1,6000 106,49
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 16,0000 468,64

(B)Total: 575,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 28,75

(C)Total: 28,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.598,77
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tinta latex branca 101050 l     29,82 0,1500 4,47
Tinta latex verde 106060 l     39,24 0,0042 0,16

(F)Total: 4,63

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 505 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801150   Limpeza e pintura de barreiras duplas de concreto, com tinta latex Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 4,0000 4,0000 167,28 52,83 880,44

(A)Total: 880,44

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 3,2000 212,99
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 32,0000 937,28

(B)Total: 1.150,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 57,51

(C)Total: 57,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.088,22
(D) Produção da Equipe 250,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,35

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tinta latex branca 101050 l     29,82 0,3960 11,80

(F)Total: 11,80

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 506 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801200   Limpeza de faixa de domínio com remoção de resíduos Unidade: ha    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 5,0000 3,0000 167,28 52,83 994,89
Motopoda a gasolina 370250 1,0000 1,0000 0,0000 3,74 0,39 3,74

(A)Total: 998,63

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 1,6000 106,49
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 16,0000 468,64

(B)Total: 575,13

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 28,75

(C)Total: 28,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.602,51
(D) Produção da Equipe 3,60

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 445,14

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 445,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 507 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 801400   Roçada manual Unidade: ha    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 5,0000 3,0000 169,06 53,70 1.006,40
Carrinho de concretagem 80 l 301800 2,0000 8,0000 0,0000 0,23 0,16 3,68
Microônibus transporte urbano capacidade
16 pessoas

370020 1,0000 3,0000 0,0000 177,49 59,59 532,47

Roçadeira costal 342200 10,0000 8,0000 0,0000 3,47 0,21 277,60
Soprador a gasolina 337050 1,0000 6,0000 2,0000 5,31 0,39 32,64

(A)Total: 1.852,79

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 8,0000 532,48
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 112,0000 3.280,48

(B)Total: 3.812,96

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 190,64

(C)Total: 190,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.856,39
(D) Produção da Equipe 3,29

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.780,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.780,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 508 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 804300   Capina manual Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 4,0000 4,0000 169,06 53,70 891,04
Carrinho de concretagem 80 l 301800 2,0000 8,0000 0,0000 0,23 0,16 3,68
Microônibus transporte urbano capacidade
16 pessoas

370020 1,0000 3,0000 0,0000 177,49 59,59 532,47

(A)Total: 1.427,19

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 3,2000 212,99
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 32,0000 937,28

(B)Total: 1.150,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 57,51

(C)Total: 57,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.634,97
(D) Produção da Equipe 1.600,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 509 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 805460   Poda de árvores Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla 346090 1,0000 1,0000 7,0000 167,28 52,83 537,09
Caminhão com guindaste com cesto 346220 1,0000 5,0000 3,0000 293,89 89,00 1.736,45
Motopoda a gasolina 370250 1,0000 2,0000 6,0000 3,74 0,39 9,82
Motoserra a gasolina 370200 4,0000 3,0000 5,0000 4,92 0,12 61,44
Soprador a gasolina 337050 1,0000 2,0000 6,0000 5,31 0,39 12,96

(A)Total: 2.357,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 8,0000 639,04
Operador de equipamentos manuais 200160 2,25 141,67 29,95 24,0000 718,80
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 56,0000 1.640,24

(B)Total: 2.998,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 149,90

(C)Total: 149,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.505,74
(D) Produção da Equipe 620,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,88

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 510 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 800000   Enleivamento Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,9000 0,1000 211,36 69,04 197,12
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 1,0000 0,0000 216,97 67,11 216,97

(A)Total: 414,09

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 1,3000 86,52
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 20,0000 585,80

(B)Total: 672,32

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 33,61

(C)Total: 33,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.120,02
(D) Produção da Equipe 130,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,61

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Leivas 120000 m2    2,76 1,0000 2,76

(F)Total: 2,76

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 511 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 800100   Hidrossemeadura Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 1726 p/ carroceria 346010 1,0000 1,0000 0,0000 259,69 72,04 259,69
Equipamento p/ hidrossemeadura 316000 1,0000 1,0000 0,0000 44,89 10,47 44,89

(A)Total: 304,58

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 20,0000 585,80

(B)Total: 665,68

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 50,0000 X 332,84

(C)Total: 332,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.303,10
(D) Produção da Equipe 400,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Material p/ hidrossemeadura 150030 kg    9,51 1,0120 9,62

(F)Total: 9,62

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,87

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 512 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 800200   Grama em mudas Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,3000 0,0000 211,36 69,04 63,40
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,5000 0,0000 216,97 67,11 108,48

(A)Total: 171,88

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 2,0000 159,76
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 15,0000 439,35

(B)Total: 599,11

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 29,95

(C)Total: 29,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 800,94
(D) Produção da Equipe 75,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,67

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Leivas 120000 m2    2,76 0,1000 0,27

(F)Total: 0,27

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 513 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 800300   Fornecimento e plantio de erva cidreira Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,0400 0,0000 216,97 67,11 8,67

(A)Total: 8,67

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,4000 31,95
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,7000 49,79

(B)Total: 81,74

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 4,08

(C)Total: 4,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 94,49
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Adubo NPK 4:30:10 143100 kg    27,90 0,0500 1,39
Erva cidreira 110050 ud    0,12 1,1000 0,13

(F)Total: 1,52

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,30

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 514 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 800350   Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. poliédrico Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 0,4000 26,62
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,7000 49,79

(B)Total: 76,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,82

(C)Total: 3,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 80,23
(D) Produção da Equipe 120,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,66

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Erva cidreira 110050 ud    0,12 4,0000 0,48

(F)Total: 0,48

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 515 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 800400   Contenção lateral inclusive erva cidreira Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Erva cidreira 110050 ud    0,12 5,0000 0,60

(F)Total: 0,60

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Contenção lateral com solo local 575000 m3    36,18 0,1200 4,34

(G)Total: 4,34

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,94

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 516 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 830000   Cerca 4 fios c/ mourões de madeira Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 10,0000 292,90

(B)Total: 372,78

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 18,63

(C)Total: 18,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 391,41
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,04

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame farpado nº 16 105000 m     1,35 4,0000 5,40
Grampos p/ cerca 150020 kg    25,65 0,0500 1,28
Mourão esticador de eucalipto tratado h=2,
80m

180160 ud    64,13 0,0200 1,28

Mourão suporte de eucalipto tratado h=2,
20m

180100 ud    34,32 0,4000 13,72

(F)Total: 21,68

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 34,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 517 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 831000   Cerca 4 fios c/ mourões de concreto Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,1000 0,0000 30,22 6,66 3,02
Cam. bascul. 1419 6m3 leve 316060 1,0000 0,1000 0,0000 216,26 69,99 21,62
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,0800 0,0000 211,36 69,04 16,90
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,7000 0,0000 0,23 0,16 0,16
Grupo gerador  55 KVA 340610 1,0000 0,5000 0,5000 56,54 3,43 29,98
Mesa vibrat. completa elétrica 300050 1,0000 0,5000 0,5000 3,86 2,70 3,28

(A)Total: 74,96

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 20,0000 585,80

(B)Total: 703,62

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 35,18

(C)Total: 35,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 813,76
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Arame farpado nº 16 105000 m     1,35 4,0000 5,40
Areia 139000 m3    60,62 0,0040 0,24
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0020 1,01
Ferro redondo CA-50 10,0mm 155380 kg    7,81 0,8000 6,24
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,0047 0,25

(F)Total: 13,14

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 40,26

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 518 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 840000   Remoção e recolocação de cercas de arame Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 183,72

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,18

(C)Total: 9,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 192,90
(D) Produção da Equipe 6,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,15

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 32,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 519 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 841000   Remoção de cercas Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,0500 3,99
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 33,28

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,66

(C)Total: 1,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 34,94
(D) Produção da Equipe 3,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,64

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 520 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 842000   Remoção de casa de madeira Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 2,0000 3,0000 211,36 69,04 629,84

(A)Total: 629,84

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 48,0000 1.533,60
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 10,0000 798,80
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 20,0000 758,80
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 72,0000 2.108,88

(B)Total: 5.200,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 20,0000 X 1.040,01

(C)Total: 1.040,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6.869,93
(D) Produção da Equipe 40,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 171,74

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0100 0,60
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0010 0,50
Madeira pinho  1" x 12" 111120 m     34,78 0,0500 1,73
Pregos 17 x 27 / 18 x 27 157270 kg    22,79 0,0010 0,02
Tijolo 6 furos 100020 mil   536,00 0,0050 2,68

(F)Total: 5,53

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 177,27

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 521 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 843000   Remoção de casa de alvenaria Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,0500 3,99
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,6000 60,70
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 5,7000 166,95

(B)Total: 231,64

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 40,0000 X 92,65

(C)Total: 92,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 324,29
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 324,29

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 324,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 522 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 844000   Remanejamento postes linha transmissão Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 1,0000 1,0000 0,0000 241,19 83,47 241,19

(A)Total: 241,19

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 4,0000 117,16
Topógrafo 210080 6,60 141,67 87,87 1,0000 87,87

(B)Total: 284,91

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 50,0000 X 142,45

(C)Total: 142,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 668,55
(D) Produção da Equipe 0,14

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.775,35

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.775,35

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 523 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 850000   Abrigo em parada de ônibus Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 1,4000 0,0000 30,22 6,66 42,30
Cam. bascul. 2426/48  6m3 média 323140 1,0000 1,5000 0,0000 280,88 78,06 421,32
Caminhão c/ guindauto 346020 1,0000 4,0000 0,0000 241,19 83,47 964,76
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 9,9000 0,1000 0,23 0,16 2,28
Forma metálica p/ abrigo 300010 1,0000 1,0000 0,0000 6,74 4,71 6,74
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 1,1000 0,3000 7,16 0,57 8,04

(A)Total: 1.445,44

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 141,67 37,94 12,0000 455,28
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 2,4000 191,71
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 8,0000 303,52
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 44,2000 1.294,61

(B)Total: 2.245,12

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 336,76

(C)Total: 336,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.027,32
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.027,32

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 1,1824 71,67
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 1,0540 533,53
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 2,1900 119,04

(F)Total: 724,24

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 109,1000 1.944,16
Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 0,0200 2,71

(G)Total: 1.946,87

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Abrigo parada ônibus 19000 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 7,0000 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.698,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 524 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 860000   Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 0,5000 0,5000 281,30 107,58 194,44

(A)Total: 194,44

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 4,0000 151,76
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 386,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 19,30

(C)Total: 19,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 599,82
(D) Produção da Equipe 4,20

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 142,81

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL h=1,00m (NBR
8964/2013)

158100 m3    398,35 1,0000 398,35

Pedra de mão (comercial) 130100 m3    54,17 1,1500 62,29
Peroba serrada 130110 m3    6.850,00 0,0006 4,11

(F)Total: 464,75

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Gabião galvanizado 18100 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0091 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,7250 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 607,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 525 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 860017   Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 141,76 59,14 141,76

(A)Total: 141,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 4,0000 151,76
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 386,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 19,30

(C)Total: 19,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 547,14
(D) Produção da Equipe 15,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,47

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Gabião colchão ZN/AL + PVC e=0,17m 158017 m2    194,42 1,0000 194,42
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    54,17 0,2000 10,83

(F)Total: 205,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Gabião galvanizado 18100 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0035 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,3000 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 241,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 526 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 860023   Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 141,76 59,14 141,76

(A)Total: 141,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 4,0000 151,76
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 386,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 19,30

(C)Total: 19,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 547,14
(D) Produção da Equipe 12,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,77

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Gabião colchão ZN/AL + PVC e=0,23m 158023 m2    175,51 1,0000 175,51
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    54,17 0,2645 14,32

(F)Total: 189,83

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Gabião galvanizado 18100 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0038 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,3968 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 233,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 527 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 860100   Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 0,5000 0,5000 281,30 107,58 194,44

(A)Total: 194,44

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 4,0000 151,76
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 386,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 19,30

(C)Total: 19,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 599,82
(D) Produção da Equipe 4,20

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 142,81

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL h=0,50m (NBR
8964/2013)

158150 m3    451,94 1,0000 451,94

Pedra de mão (comercial) 130100 m3    54,17 1,1500 62,29
Peroba serrada 130110 m3    6.850,00 0,0006 4,11

(F)Total: 518,34

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Gabião galvanizado 18100 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0129 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,7250 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 661,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 528 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 860150   Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 0,5000 0,5000 281,30 107,58 194,44

(A)Total: 194,44

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 4,0000 151,76
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 386,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 19,30

(C)Total: 19,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 599,82
(D) Produção da Equipe 4,20

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 142,81

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL + PVC h=1,
00m (NBR 8964/2013)

158200 m3    494,88 1,0000 494,88

Pedra de mão (comercial) 130100 m3    54,17 1,1500 62,29
Peroba serrada 130110 m3    6.850,00 0,0006 4,11

(F)Total: 561,28

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Gabião galvanizado 18100 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0085 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,7250 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 704,09

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 529 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 860200   Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC  (NBR 8964) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 0,5000 0,5000 281,30 107,58 194,44

(A)Total: 194,44

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 4,0000 151,76
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 386,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 19,30

(C)Total: 19,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 599,82
(D) Produção da Equipe 4,20

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 142,81

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL + PVC h=0,
50m (NBR 8964/2013)

158250 m3    711,18 1,0000 711,18

Pedra de mão (comercial) 130100 m3    54,17 1,1500 62,29
Peroba serrada 130110 m3    6.850,00 0,0006 4,11

(F)Total: 777,58

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Gabião galvanizado 18100 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0123 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,7250 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 920,39

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 530 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 861030   Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 141,76 59,14 141,76

(A)Total: 141,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 4,0000 151,76
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 8,0000 234,32

(B)Total: 386,08

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 19,30

(C)Total: 19,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 547,14
(D) Produção da Equipe 11,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 49,74

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Gabião colchão ZN/AL + PVC e=0,30m 158030 m2    191,09 1,0000 191,09
Pedra de mão (comercial) 130100 m3    54,17 0,3450 18,68

(F)Total: 209,77

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Gabião galvanizado 18100 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0042 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,5175 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 259,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 531 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 863000   Calçada em lajota concreto 45x45x5cm Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,8000 23,43

(B)Total: 61,37

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,06

(C)Total: 3,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 64,43
(D) Produção da Equipe 2,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,21

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0500 3,03
Lajota concreto 45 x 45 x 5 cm 145450 ud    9,86 4,5000 44,37

(F)Total: 47,40

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:3 604000 m3    471,50 0,0100 4,71

(G)Total: 4,71

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,0750 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Lajota de concreto 19140 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,1000 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 84,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 532 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813000   Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada
 com extrusora

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para defensa de concreto armada 390200 1,0000 1,0000 0,0000 162,22 92,47 162,22

(A)Total: 162,22

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 2,0000 75,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 331,50

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,57

(C)Total: 16,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 510,29
(D) Produção da Equipe 29,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,59

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto magro usinado 160000 m3    0,1000 0,00
Concreto usinado Fck = 22 MPa 160022 m3    0,2815 0,00

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 4,4800 79,83

(G)Total: 79,83

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 97,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 533 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813100   Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400 325125 1,0000 1,0000 0,0000 958,13 488,52 958,13

(A)Total: 958,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 2,0000 75,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 331,50

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,57

(C)Total: 16,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.306,20
(D) Produção da Equipe 60,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,77

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     10,13 0,4200 4,25
Concreto usinado Fck = 30 MPa 160030 m3    0,2640 0,00
Isopor e=3cm 100673 m2    16,72 0,0170 0,28

(F)Total: 4,53

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 4,0450 72,08

(G)Total: 72,08

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 98,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 534 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813150   Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4 -
Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400 325125 1,0000 1,0000 0,0000 958,13 488,52 958,13

(A)Total: 958,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 2,0000 75,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 331,50

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,57

(C)Total: 16,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.306,20
(D) Produção da Equipe 60,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,77

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     10,13 0,4200 4,25
Concreto usinado Fck = 30 MPa 160030 m3    0,2830 0,00

(F)Total: 4,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 10,7020 190,70

(G)Total: 190,70

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 216,72

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 535 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813200   Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400 325125 1,0000 1,0000 0,0000 958,13 488,52 958,13

(A)Total: 958,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 2,0000 75,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 331,50

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,57

(C)Total: 16,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.306,20
(D) Produção da Equipe 57,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,91

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     10,13 0,4350 4,40
Concreto usinado Fck = 30 MPa 160030 m3    0,3150 0,00
Isopor e=3cm 100673 m2    16,72 0,0170 0,28

(F)Total: 4,68

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 4,0450 72,08

(G)Total: 72,08

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 99,67

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 536 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813250   Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4 -
Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400 325125 1,0000 1,0000 0,0000 958,13 488,52 958,13

(A)Total: 958,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 2,0000 75,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 331,50

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,57

(C)Total: 16,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.306,20
(D) Produção da Equipe 57,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,91

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     10,13 0,4350 4,40
Concreto usinado Fck = 30 MPa 160030 m3    0,4070 0,00

(F)Total: 4,40

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 10,7300 191,20

(G)Total: 191,20

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 218,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 537 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813300   Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL5,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400 325125 1,0000 1,0000 0,0000 958,13 488,52 958,13

(A)Total: 958,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 2,0000 75,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 331,50

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,57

(C)Total: 16,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.306,20
(D) Produção da Equipe 55,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,74

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     10,13 0,5500 5,57
Concreto usinado Fck = 30 MPa 160030 m3    0,3350 0,00
Isopor e=3cm 100673 m2    16,72 0,0180 0,30

(F)Total: 5,87

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 4,0450 72,08

(G)Total: 72,08

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 101,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 538 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813350   Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL5 -
Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400 325125 1,0000 1,0000 0,0000 958,13 488,52 958,13

(A)Total: 958,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 2,0000 75,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 331,50

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,57

(C)Total: 16,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.306,20
(D) Produção da Equipe 55,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,74

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     10,13 0,5500 5,57
Concreto usinado Fck = 30 MPa 160030 m3    0,3560 0,00

(F)Total: 5,57

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 11,3830 202,84

(G)Total: 202,84

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 232,15

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 539 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813400   Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400 325125 1,0000 1,0000 0,0000 958,13 488,52 958,13

(A)Total: 958,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 2,0000 75,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 331,50

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,57

(C)Total: 16,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.306,20
(D) Produção da Equipe 52,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     10,13 0,5650 5,72
Concreto usinado Fck = 30 MPa 160030 m3    0,4130 0,00
Isopor e=3cm 100673 m2    16,72 0,0240 0,40

(F)Total: 6,12

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 4,0450 72,08

(G)Total: 72,08

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 103,31

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 540 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813450   Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5 -
Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400 325125 1,0000 1,0000 0,0000 958,13 488,52 958,13

(A)Total: 958,13

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 2,0000 75,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 331,50

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,57

(C)Total: 16,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.306,20
(D) Produção da Equipe 52,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,11

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto 178180 l     10,13 0,5650 5,72
Concreto usinado Fck = 30 MPa 160030 m3    0,5140 0,00

(F)Total: 5,72

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 11,4080 203,29

(G)Total: 203,29

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 234,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 541 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 813500   Barreira New Jersey (padrão Europeu) (pré-moldada) Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l elétrica 363200 1,0000 1,0000 0,0000 8,59 5,95 8,59
Caminhão c/ guindauto 346020 2,0000 2,0000 0,0000 241,19 83,47 964,76
Carrinho de concretagem 80 l 301800 6,2000 1,0000 0,0000 0,23 0,16 1,42
Grupo gerador  40 KVA 340400 1,6000 1,0000 0,0000 43,29 3,32 69,26
Vibrador imersão elétrico 45mm 341450 2,0000 1,0000 0,0000 0,79 0,56 1,58

(A)Total: 1.045,61

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Armador 200230 2,85 141,67 37,94 3,0000 113,82
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 2,3000 183,72
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 2,5000 94,85
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 25,0000 732,25

(B)Total: 1.124,64

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 56,23

(C)Total: 56,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.226,48
(D) Produção da Equipe 6,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 371,08

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aditivo hiperplastificante 178150 kg    61,48 0,7800 47,95
Aditivo superplastificante 178130 kg    21,29 0,5400 11,49
Areia 139000 m3    60,62 0,1388 8,41
Barra Dywidag ø=32mm ST-95/105 155500 m     242,35 1,0000 242,35
Barra roscada zincada 5/8" 106400 m     45,49 0,2300 10,46
Chapa ligação 280x80x10mm 150250 ud    24,16 0,3400 8,21
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,1163 58,87
Contraporca sextavada 135200 ud    61,49 0,1700 10,45
Ferro redondo CA-50  6,3mm 155140 kg    8,30 12,0000 99,60
Forma metálica p/fabricação barreira 150200 ud    36.591,75 0,0010 36,59
Luva de emenda DW32 (63x180mm) 155550 ud    187,33 0,1700 31,84
Microsílica 178250 kg    2,79 6,4600 18,02
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,1585 8,61
Porca 5/8" zincada p/chapa ligação 135250 ud    1,70 0,6800 1,15

(F)Total: 594,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Aço/Chapa 19120 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,0120 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Areia (Trecho) 19010 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,2083 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
Cimento (Trecho) 13200 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,1163 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
Pedra britada (Trecho) 19400 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 0,2377 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 965,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 542 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 814000   Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada
com extrusora

Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Extrusora para defensa de concreto armada 390200 1,0000 1,0000 0,0000 162,22 92,47 162,22

(A)Total: 162,22

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 2,0000 75,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 331,50

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,57

(C)Total: 16,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 510,29
(D) Produção da Equipe 31,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Concreto magro usinado 160000 m3    0,1220 0,00
Concreto usinado Fck = 22 MPa 160022 m3    0,2580 0,00

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 4,4800 79,83

(G)Total: 79,83

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 96,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 543 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 820000   Placa sinalização c/ película refletiva Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,5500 0,0000 211,36 69,04 116,24

(A)Total: 116,24

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pintor 200270 2,85 141,67 37,94 0,5000 18,97
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 56,24

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 2,81

(C)Total: 2,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 175,29
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 175,29

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chapa nº 18 galvanizada (10 kg/m2) pré-
pintada

150190 m2    137,23 1,0000 137,23

Madeira peroba 1" x 3" 111070 m     14,89 1,0000 14,89
Parafuso francês g.f. c/porca 5/8" x 3.1/2" 133120 ud    8,64 2,0000 17,28
Película refletiva - tipo IA (prismática) 126120 m2    165,18 1,5000 247,77
Tinta óleo (fundo) 106040 l     32,08 0,0012 0,03

(F)Total: 417,20

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 592,49

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 544 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 821000   Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 30,22 6,66 0,60
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 0,2000 0,0500 0,0000 169,06 53,70 1,69
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,1500 0,0000 0,23 0,16 0,03

(A)Total: 2,32

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 31,95 0,3000 9,58
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,1000 3,79
Pintor 200270 2,85 141,67 37,94 0,1000 3,79
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,6000 17,57

(B)Total: 34,73

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,73

(C)Total: 1,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 38,78
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,78

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0320 1,93
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0135 6,83
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,0370 2,01
Suporte madeira lei 3"x3" placa sinalização(
3m)

160330 ud    99,42 1,0000 99,42

Tinta base resina acrílica emuls. solvente-2
anos

100120 l     26,17 0,2000 5,23

(F)Total: 115,42

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 154,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 545 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 821020   Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x2,70mm, h=4,
00m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0400 0,0000 30,22 6,66 1,20
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 169,06 53,70 22,06
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,1200 0,0000 0,23 0,16 0,02
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,0800 0,0000 7,16 0,57 0,57

(A)Total: 23,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,3000 11,38
Serralheiro 210090 2,85 141,67 37,94 0,2500 9,48
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,8000 23,43

(B)Total: 52,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 7,84

(C)Total: 7,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 83,96
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,96

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0431 2,61
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0182 9,21
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,0498 2,70
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa
sinal. inclusive acessórios

161100 kg    25,00 33,2000 830,00

(F)Total: 844,52

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,0962 4,43

(G)Total: 4,43

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 932,91

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 546 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 821110   Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,
50m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 30,22 6,66 0,60
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 169,06 53,70 22,06
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,0600 0,0000 0,23 0,16 0,01
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,0400 0,0000 7,16 0,57 0,28

(A)Total: 22,95

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,2500 9,48
Serralheiro 210090 2,85 141,67 37,94 0,2500 9,48
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,5000 14,64

(B)Total: 41,58

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 6,23

(C)Total: 6,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 70,76
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0157 0,95
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0066 3,34
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,0182 0,98
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa
sinal. inclusive acessórios

161100 kg    25,00 19,6000 490,00

(F)Total: 495,27

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,0491 2,26

(G)Total: 2,26

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 568,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 547 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 821130   Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=4,
00m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 30,22 6,66 0,60
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 169,06 53,70 22,06
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,0600 0,0000 0,23 0,16 0,01
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,0400 0,0000 7,16 0,57 0,28

(A)Total: 22,95

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,2500 9,48
Serralheiro 210090 2,85 141,67 37,94 0,2500 9,48
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,5000 14,64

(B)Total: 41,58

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 6,23

(C)Total: 6,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 70,76
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0157 0,95
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0066 3,34
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,0182 0,98
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa
sinal. inclusive acessórios

161100 kg    25,00 22,0000 550,00

(F)Total: 555,27

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,0491 2,26

(G)Total: 2,26

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 628,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 548 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 821300   Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,
00m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 30,22 6,66 0,60
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 169,06 53,70 22,06
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,0600 0,0000 0,23 0,16 0,01
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,0400 0,0000 7,16 0,57 0,28

(A)Total: 22,95

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,2500 9,48
Serralheiro 210090 2,85 141,67 37,94 0,2500 9,48
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,5000 14,64

(B)Total: 41,58

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 6,23

(C)Total: 6,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 70,76
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0157 0,95
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0066 3,34
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,0182 0,98
Suporte metálico 2 1/2"x2,65mmx3,00m 161150 ud    330,00 1,0000 330,00

(F)Total: 335,27

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,0491 2,26

(G)Total: 2,26

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 408,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 549 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 821350   Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,
50m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 30,22 6,66 0,60
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 169,06 53,70 22,06
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,0600 0,0000 0,23 0,16 0,01
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,0400 0,0000 7,16 0,57 0,28

(A)Total: 22,95

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,2500 9,48
Serralheiro 210090 2,85 141,67 37,94 0,2500 9,48
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,5000 14,64

(B)Total: 41,58

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 6,23

(C)Total: 6,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 70,76
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0157 0,95
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0066 3,34
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,0182 0,98
Suporte metálico 2 1/2"x2,65mmx3,50m 161200 ud    386,00 1,0000 386,00

(F)Total: 391,27

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,0491 2,26

(G)Total: 2,26

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 464,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 550 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 821400   Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=4,
00m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 30,22 6,66 0,60
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 169,06 53,70 22,06
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,0600 0,0000 0,23 0,16 0,01
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,0400 0,0000 7,16 0,57 0,28

(A)Total: 22,95

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,2500 9,48
Serralheiro 210090 2,85 141,67 37,94 0,2500 9,48
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,5000 14,64

(B)Total: 41,58

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 6,23

(C)Total: 6,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 70,76
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0157 0,95
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0066 3,34
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,0182 0,98
Suporte metálico 2 1/2"x2,65mmx4,00m 161250 ud    441,14 1,0000 441,14

(F)Total: 446,41

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,0491 2,26

(G)Total: 2,26

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 519,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 551 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822000   Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base
solvente

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,1000 0,0000 169,06 53,70 16,90
Máquina pintura de faixas 370440 1,0000 0,6500 0,3500 208,98 91,87 167,98

(A)Total: 184,88

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87
Topógrafo 210080 6,60 141,67 87,87 0,1000 8,78

(B)Total: 112,62

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,63

(C)Total: 5,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 303,13
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,10

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Micro-esferas Drop-on 100200 kg    5,95 0,2750 1,63
Micro-esferas Premix 100100 kg    7,52 0,2250 1,69
Solvente tolueno 100110 l     12,30 0,0300 0,36
Tinta base resina acrílica emuls. solvente-2
anos

100120 l     26,17 0,6000 15,70

(F)Total: 19,38

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 29,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 552 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822010   Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,
00m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 30,22 6,66 0,60
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 169,06 53,70 22,06
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,0600 0,0000 0,23 0,16 0,01
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,0400 0,0000 7,16 0,57 0,28

(A)Total: 22,95

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,2500 9,48
Serralheiro 210090 2,85 141,67 37,94 0,2500 9,48
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,5000 14,64

(B)Total: 41,58

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 6,23

(C)Total: 6,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 70,76
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0157 0,95
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0066 3,34
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,0182 0,98
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa
sinal. inclusive acessórios

161100 kg    25,00 17,3000 432,50

(F)Total: 437,77

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,0491 2,26

(G)Total: 2,26

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 510,79

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 553 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822020   Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x3,40mm, h=4,
50m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0400 0,0000 30,22 6,66 1,20
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 169,06 53,70 22,06
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,1200 0,0000 0,23 0,16 0,02
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,0800 0,0000 7,16 0,57 0,57

(A)Total: 23,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,3000 11,38
Serralheiro 210090 2,85 141,67 37,94 0,2500 9,48
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 0,8000 23,43

(B)Total: 52,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 7,84

(C)Total: 7,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 83,96
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,96

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,0431 2,61
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0182 9,21
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,0498 2,70
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa
sinal. inclusive acessórios

161100 kg    25,00 45,9000 1.147,50

(F)Total: 1.162,02

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,0962 4,43

(G)Total: 4,43

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.250,41

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 554 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822030   Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=5,
00m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0800 0,0000 30,22 6,66 2,41
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 169,06 53,70 22,06
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,2400 0,0000 0,23 0,16 0,05
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,1600 0,0000 7,16 0,57 1,14

(A)Total: 25,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,3000 11,38
Serralheiro 210090 2,85 141,67 37,94 0,2500 9,48
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,4500 42,47

(B)Total: 71,31

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 10,69

(C)Total: 10,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 107,66
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 107,66

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,1257 7,61
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0530 26,82
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,1453 7,89
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa
sinal. inclusive acessórios

161100 kg    25,00 50,8000 1.270,00

(F)Total: 1.312,32

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,1964 9,05

(G)Total: 9,05

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.429,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 555 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822040   Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=6,
00m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0800 0,0000 30,22 6,66 2,41
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 169,06 53,70 22,06
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,2400 0,0000 0,23 0,16 0,05
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,1600 0,0000 7,16 0,57 1,14

(A)Total: 25,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,3000 11,38
Serralheiro 210090 2,85 141,67 37,94 0,2500 9,48
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,4500 42,47

(B)Total: 71,31

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 10,69

(C)Total: 10,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 107,66
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 107,66

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,1257 7,61
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0530 26,82
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,1453 7,89
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa
sinal. inclusive acessórios

161100 kg    25,00 60,7000 1.517,50

(F)Total: 1.559,82

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,1964 9,05

(G)Total: 9,05

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.676,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 556 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822050   Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 300x85x25x3,40mm, h=6,
00m

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina 373200 1,0000 0,0800 0,0000 30,22 6,66 2,41
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,0750 0,1750 169,06 53,70 22,06
Carrinho de concretagem 80 l 301800 1,0000 0,2400 0,0000 0,23 0,16 0,05
Vibrador imersão gasolina 45mm 370450 1,0000 0,1600 0,0000 7,16 0,57 1,14

(A)Total: 25,66

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 0,3000 11,38
Serralheiro 210090 2,85 141,67 37,94 0,2500 9,48
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,4500 42,47

(B)Total: 71,31

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 15,0000 X 10,69

(C)Total: 10,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 107,66
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 107,66

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Areia 139000 m3    60,62 0,1257 7,61
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t     506,20 0,0530 26,82
Pedra britada (comercial) 130000 m3    54,36 0,1453 7,89
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa
sinal. inclusive acessórios

161100 kg    25,00 86,3000 2.157,50

(F)Total: 2.199,82

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 0,1964 9,05

(G)Total: 9,05

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.316,53

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 557 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822100   Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,1000 0,0000 169,06 53,70 16,90
Máquina pintura de faixas 370440 1,0000 0,6500 0,3500 208,98 91,87 167,98

(A)Total: 184,88

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87
Topógrafo 210080 6,60 141,67 87,87 0,1000 8,78

(B)Total: 112,62

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,63

(C)Total: 5,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 303,13
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,10

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Micro-esferas Drop-on 100200 kg    5,95 0,2750 1,63
Micro-esferas Premix 100100 kg    7,52 0,2250 1,69
Tinta base resina acrílica emuls. água-2
anos

100150 l     11,61 0,5000 5,80

(F)Total: 9,12

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 558 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822200   Faixa de sinalização horizontal provisória Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 1,0000 0,1000 0,0000 169,06 53,70 16,90
Máquina pintura de faixas 370440 1,0000 0,6500 0,3500 208,98 91,87 167,98

(A)Total: 184,88

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87
Topógrafo 210080 6,60 141,67 87,87 0,1000 8,78

(B)Total: 112,62

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 5,63

(C)Total: 5,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 303,13
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,10

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Micro-esferas Drop-on 100200 kg    5,95 0,2750 1,63
Micro-esferas Premix 100100 kg    7,52 0,2100 1,57
Solvente tolueno 100110 l     12,30 0,0150 0,18
Tinta sinalização provisória -1 ano 100190 l     7,22 0,3000 2,16

(F)Total: 5,54

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,64

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 559 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822330   Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e=
3mm

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 17.230 342300 1,0000 1,0000 0,0000 227,44 63,81 227,44
Equipamento aplicação termoplástico Spray/
Extrusão

370400 1,0000 1,0000 0,0000 204,41 152,33 204,41

(A)Total: 431,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Pré-marcador (Sinalização) 210070 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 7,0000 205,03

(B)Total: 322,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,14

(C)Total: 16,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 770,84
(D) Produção da Equipe 40,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,27

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Material termoplástico p/extrusão 100180 kg    6,63 6,0000 39,78
Micro-esferas Drop-on 100200 kg    5,95 0,4000 2,38

(F)Total: 42,16

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 61,43

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 560 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 822350   Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1
,5mm

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. chassi 17.230 342300 1,0000 1,0000 0,0000 227,44 63,81 227,44
Equipamento aplicação termoplástico Spray/
Extrusão

370400 1,0000 1,0000 0,0000 204,41 152,33 204,41

(A)Total: 431,85

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Pré-marcador (Sinalização) 210070 2,85 141,67 37,94 1,0000 37,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 7,0000 205,03

(B)Total: 322,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 16,14

(C)Total: 16,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 770,84
(D) Produção da Equipe 40,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,27

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Material termoplástico p/aspersão 100170 kg    6,37 3,0000 19,11
Micro-esferas Drop-on 100200 kg    5,95 0,4000 2,38

(F)Total: 21,49

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 40,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 561 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 823000   Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Bate estacas leve 304000 1,0000 0,0200 0,0200 34,51 33,74 1,36
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 0,1000 0,0000 211,36 69,04 21,13
Compressor de ar 175 pcm 340800 1,0000 0,0200 0,0200 55,62 11,61 1,34

(A)Total: 23,83

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5500 43,93
Operador da leve 200120 2,40 141,67 31,95 0,2000 6,39
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 6,0000 175,74

(B)Total: 226,06

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 11,30

(C)Total: 11,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 261,19
(D) Produção da Equipe 4,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,29

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Defensa simples completa 110070 m     420,00 1,0000 420,00

(F)Total: 420,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 485,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 562 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 824000   Balizador de plástico 100x300mm refletivo Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 1,5600 0,0000 211,36 69,04 329,72

(A)Total: 329,72

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,2000 15,97
Pedreiro 200260 2,85 141,67 37,94 8,0000 303,52
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 348,78

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 17,43

(C)Total: 17,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 695,93
(D) Produção da Equipe 45,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,46

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Balizador de plástico 947x120mm refletivo 180000 ud    147,86 1,0000 147,86

(F)Total: 147,86

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 163,32

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 563 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 870000   Tacha refletiva monodirecional Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 0,2000 0,1000 0,0000 169,06 53,70 3,38
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 1,0000 0,0000 21,06 0,31 21,06
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 3,15 2,20 3,15

(A)Total: 27,59

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 1,0000 66,56
Marteleteiro 200060 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 5,0000 146,45

(B)Total: 242,96

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,14

(C)Total: 12,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 282,69
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,42

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cola para tachas 100090 kg    14,16 0,0800 1,13
Tacha refletiva monodirecional 100400 ud    7,83 1,0000 7,83

(F)Total: 8,96

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,38

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 564 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 871000   Tacha refletiva bidirecional Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 0,2000 0,1000 0,0000 169,06 53,70 3,38
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 1,0000 0,0000 21,06 0,31 21,06
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 3,15 2,20 3,15

(A)Total: 27,59

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 1,0000 66,56
Marteleteiro 200060 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 5,0000 146,45

(B)Total: 242,96

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,14

(C)Total: 12,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 282,69
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,42

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cola para tachas 100090 kg    14,16 0,0800 1,13
Tacha refletiva bidirecional 100410 ud    7,25 1,0000 7,25

(F)Total: 8,38

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 565 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 871500   Pórtico simples 11,00 a 15,00m p/placa até 24m2(exclusive placa
)

Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 241,19 83,47 964,76
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 4,0000 1,0000 0,0000 211,36 69,04 845,44

(A)Total: 1.810,20

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 4,0000 319,52
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 24,0000 702,96

(B)Total: 1.022,48

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 51,12

(C)Total: 51,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.883,80
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.883,80

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    79,33 16,0000 1.269,28

Pórtico simples vão 11,00 a 15,00m(placa
até 24m2)

191500 ud    65.600,00 1,0000 65.600,00

(F)Total: 66.869,28

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 476,0000 8.482,32
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    457,40 7,0000 3.201,80

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 7,0000 322,84
Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 6,0000 815,40

(G)Total: 12.822,36

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 2,2020 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 82.575,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 566 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 871600   Pórtico simples 16,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 241,19 83,47 964,76
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 4,0000 1,0000 0,0000 211,36 69,04 845,44

(A)Total: 1.810,20

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 4,0000 319,52
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 24,0000 702,96

(B)Total: 1.022,48

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 51,12

(C)Total: 51,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.883,80
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.883,80

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    79,33 16,0000 1.269,28

Pórtico simples vão 16,00m(placa até 24m2) 191600 ud    66.700,00 1,0000 66.700,00
(F)Total: 67.969,28

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 476,0000 8.482,32
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    457,40 7,0000 3.201,80

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 7,0000 322,84
Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 6,0000 815,40

(G)Total: 12.822,36

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 2,2450 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 83.675,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 567 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 871700   Pórtico simples 17,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 241,19 83,47 964,76
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 4,0000 1,0000 0,0000 211,36 69,04 845,44

(A)Total: 1.810,20

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 4,0000 319,52
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 24,0000 702,96

(B)Total: 1.022,48

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 51,12

(C)Total: 51,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.883,80
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.883,80

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    79,33 16,0000 1.269,28

Pórtico simples vão 17,00m(placa até 24m2) 191700 ud    70.500,00 1,0000 70.500,00
(F)Total: 71.769,28

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 476,0000 8.482,32
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    457,40 7,0000 3.201,80

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 7,0000 322,84
Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 6,0000 815,40

(G)Total: 12.822,36

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 2,3740 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 87.475,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 568 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 871800   Pórtico simples 18,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 241,19 83,47 964,76
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 4,0000 1,0000 0,0000 211,36 69,04 845,44

(A)Total: 1.810,20

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 4,0000 319,52
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 24,0000 702,96

(B)Total: 1.022,48

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 51,12

(C)Total: 51,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.883,80
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.883,80

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    79,33 16,0000 1.269,28

Pórtico simples vão 18,10m(placa até 24m2) 191800 ud    71.900,00 1,0000 71.900,00
(F)Total: 73.169,28

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 476,0000 8.482,32
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    457,40 7,0000 3.201,80

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 7,0000 322,84
Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 6,0000 815,40

(G)Total: 12.822,36

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 2,4220 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 88.875,44

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 569 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 872000   Tachão refletivo monodirecional Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 0,2000 0,1000 0,0000 169,06 53,70 3,38
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 1,0000 0,0000 21,06 0,31 21,06
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 3,15 2,20 3,15

(A)Total: 27,59

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 1,0000 66,56
Marteleteiro 200060 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 5,0000 146,45

(B)Total: 242,96

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,14

(C)Total: 12,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 282,69
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,42

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cola para tachas 100090 kg    14,16 0,0800 1,13
Tachão refletivo monodirecional 100430 ud    26,67 1,0000 26,67

(F)Total: 27,80

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,22

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 570 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 873000   Tachão refletivo bidirecional Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t 346080 0,2000 0,1000 0,0000 169,06 53,70 3,38
Grupo gerador   7 KVA 340300 1,0000 1,0000 0,0000 21,06 0,31 21,06
Martelete elétrico TE-70 307000 1,0000 1,0000 0,0000 3,15 2,20 3,15

(A)Total: 27,59

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Feitor 200250 5,00 141,67 66,56 1,0000 66,56
Marteleteiro 200060 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 5,0000 146,45

(B)Total: 242,96

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 12,14

(C)Total: 12,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 282,69
(D) Produção da Equipe 30,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,42

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cola para tachas 100090 kg    14,16 0,0800 1,13
Tachão refletivo bidirecional 100420 ud    27,48 1,0000 27,48

(F)Total: 28,61

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,03

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 571 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 874900   Semi-pórtico simples 4,90m p/placa até 12m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 241,19 83,47 964,76
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 3,0000 1,0000 0,0000 211,36 69,04 634,08

(A)Total: 1.598,84

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 4,0000 319,52
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 12,0000 351,48

(B)Total: 671,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 33,55

(C)Total: 33,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.303,39
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.303,39

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    79,33 8,0000 634,64

Semi-pórtico simples 4,90m(placa até 12m2) 191000 ud    28.000,00 1,0000 28.000,00
(F)Total: 28.634,64

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 238,0000 4.241,16
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    457,40 3,5000 1.600,90

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 3,5000 161,42
Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 3,0000 407,70

(G)Total: 6.411,18

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,9970 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37.349,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 572 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 874950   Semi-pórtico duplo 2x4,90m p/placa até 24m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 241,19 83,47 964,76
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 4,0000 1,0000 0,0000 211,36 69,04 845,44

(A)Total: 1.810,20

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 4,0000 319,52
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 16,0000 468,64

(B)Total: 788,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 39,40

(C)Total: 39,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.637,76
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.637,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    79,33 8,0000 634,64

Semi-pórtico duplo 2x4,90m(placa até 24m2) 191050 ud    42.900,00 1,0000 42.900,00
(F)Total: 43.534,64

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 238,0000 4.241,16
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    457,40 3,5000 1.600,90

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 3,5000 161,42
Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 3,0000 407,70

(G)Total: 6.411,18

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 1,5600 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 52.583,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 573 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 876000   Semi-pórtico simples 6,00m p/placa até 12m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 241,19 83,47 964,76
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 3,0000 1,0000 0,0000 211,36 69,04 634,08

(A)Total: 1.598,84

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 4,0000 319,52
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 12,0000 351,48

(B)Total: 671,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 33,55

(C)Total: 33,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.303,39
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.303,39

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    79,33 8,0000 634,64

Semi-pórtico simples 6,00m(placa até 12m2) 191100 ud    29.400,00 1,0000 29.400,00
(F)Total: 30.034,64

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 238,0000 4.241,16
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    457,40 3,5000 1.600,90

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 3,5000 161,42
Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 3,0000 407,70

(G)Total: 6.411,18

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 1,0810 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38.749,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 574 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 876050   Semi-pórtico duplo 2x6,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 241,19 83,47 964,76
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 4,0000 1,0000 0,0000 211,36 69,04 845,44

(A)Total: 1.810,20

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 4,0000 319,52
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 16,0000 468,64

(B)Total: 788,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 39,40

(C)Total: 39,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.637,76
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.637,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    79,33 8,0000 634,64

Semi-pórtico duplo 2x6,00m(placa até 24m2) 191150 ud    45.500,00 1,0000 45.500,00
(F)Total: 46.134,64

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 238,0000 4.241,16
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    457,40 3,5000 1.600,90

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 3,5000 161,42
Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 3,0000 407,70

(G)Total: 6.411,18

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 1,8830 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 55.183,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 575 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 877200   Semi-pórtico simples 7,20m p/placa até 12m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 241,19 83,47 964,76
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 3,0000 1,0000 0,0000 211,36 69,04 634,08

(A)Total: 1.598,84

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 4,0000 319,52
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 12,0000 351,48

(B)Total: 671,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 33,55

(C)Total: 33,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.303,39
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.303,39

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    79,33 8,0000 634,64

Semi-pórtico simples 7,20m(placa até 12m2) 191200 ud    33.800,00 1,0000 33.800,00
(F)Total: 34.434,64

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 238,0000 4.241,16
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    457,40 3,5000 1.600,90

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 3,5000 161,42
Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 3,0000 407,70

(G)Total: 6.411,18

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 1,1880 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 43.149,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 576 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 877250   Semi-pórtico duplo 2x7,20m p/placa até 24m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 241,19 83,47 964,76
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 4,0000 1,0000 0,0000 211,36 69,04 845,44

(A)Total: 1.810,20

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 4,0000 319,52
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 16,0000 468,64

(B)Total: 788,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 39,40

(C)Total: 39,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.637,76
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.637,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    79,33 8,0000 634,64

Semi-pórtico duplo 2x7,20m(placa até 24m2) 191250 ud    52.400,00 1,0000 52.400,00
(F)Total: 53.034,64

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 238,0000 4.241,16
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    457,40 3,5000 1.600,90

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 3,5000 161,42
Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 3,0000 407,70

(G)Total: 6.411,18

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 2,2380 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 62.083,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 577 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 878300   Semi-pórtico simples 8,30m p/placa até 12m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 241,19 83,47 964,76
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 3,0000 1,0000 0,0000 211,36 69,04 634,08

(A)Total: 1.598,84

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 4,0000 319,52
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 12,0000 351,48

(B)Total: 671,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 33,55

(C)Total: 33,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.303,39
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.303,39

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    79,33 8,0000 634,64

Semi-pórtico simples 8,30m(placa até 12m2) 191300 ud    36.300,00 1,0000 36.300,00
(F)Total: 36.934,64

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 238,0000 4.241,16
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    457,40 3,5000 1.600,90

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 3,5000 161,42
Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 3,0000 407,70

(G)Total: 6.411,18

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 1,2400 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45.649,21

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 578 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 878350   Semi-pórtico duplo 2x8,30m p/placa até 24m2(exclusive placa) Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão c/ guindauto 346020 4,0000 1,0000 0,0000 241,19 83,47 964,76
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 4,0000 1,0000 0,0000 211,36 69,04 845,44

(A)Total: 1.810,20

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 4,0000 319,52
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 16,0000 468,64

(B)Total: 788,16

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 39,40

(C)Total: 39,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.637,76
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.637,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico
sinaliz

152100 ud    79,33 8,0000 634,64

Semi-pórtico duplo 2x8,30m(placa até 24m2) 191350 ud    62.400,00 1,0000 62.400,00
(F)Total: 63.034,64

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação 603000 kg    17,82 238,0000 4.241,16
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em
betoneira e lanç.

605300 m3    457,40 3,5000 1.600,90

Escavação manual de vala 1a. cat. 600000 m3    46,12 3,5000 161,42
Formas de madeira comum 602000 m2    135,90 3,0000 407,70

(G)Total: 6.411,18

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização 19700 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 2,4620 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 72.083,58

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 579 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 972000   Comercial - caminhão basculante Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 1,0000 0,0000 283,77 79,34 283,77

(A)Total: 283,77

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 283,77
(D) Produção da Equipe 648,00 / 2,00x1 + 2,40x2

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,87x1 + 1,05x2

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,87x1 + 1,05x2

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 580 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 972100   Local - caminhão basculante Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 1,0000 0,0000 283,77 79,34 283,77

(A)Total: 283,77

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 283,77
(D) Produção da Equipe 648,00 / 2,00x1 + 2,40x2 + 5,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,87x1 + 1,05x2 + 2,18

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,87x1 + 1,05x2 + 2,18

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 581 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 972200   Comercial - caminhão carroceria Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 1,0000 0,0000 211,36 69,04 211,36

(A)Total: 211,36

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 211,36
(D) Produção da Equipe 672,00 / 2,00x1 + 2,40x2

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,62x1 + 0,75x2

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,62x1 + 0,75x2

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 582 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 972300   Local - caminhão carroceria Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t 346000 1,0000 1,0000 0,0000 211,36 69,04 211,36

(A)Total: 211,36

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 211,36
(D) Produção da Equipe 672,00 / 2,00x1 + 2,40x2 + 20,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,62x1 + 0,75x2 + 6,29

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,62x1 + 0,75x2 + 6,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 583 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 973000   Local - massa a quente - caminhão basculante Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 1,0000 0,0000 283,77 79,34 283,77

(A)Total: 283,77

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 283,77
(D) Produção da Equipe 648,00 / 2,00x1 + 2,40x2 + 12,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,87x1 + 1,05x2 + 5,25

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,87x1 + 1,05x2 + 5,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 584 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 973100   Local - massa a frio - caminhão basculante Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  9m3 média 321810 1,0000 1,0000 0,0000 283,77 79,34 283,77

(A)Total: 283,77

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 283,77
(D) Produção da Equipe 648,00 / 2,00x1 + 2,40x2 + 10,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,87x1 + 1,05x2 + 4,37

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,87x1 + 1,05x2 + 4,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 585 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 974000   Material asfáltico a quente Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão transp. material asfáltico 300110 1,0000 1,0000 0,0000 529,88 178,28 529,88

(A)Total: 529,88

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
ICMS/ISS 21000 13,6300 X 72,22

(C)Total: 72,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 602,10
(D) Produção da Equipe 1.350,00 / 1,85x  + 90,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,82x  + 40,14

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,82x  + 40,14

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 586 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 974100   Material asfáltico a frio Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão transp. material asfáltico 300110 1,0000 1,0000 0,0000 529,88 178,28 529,88

(A)Total: 529,88

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
ICMS/ISS 21000 13,6300 X 72,22

(C)Total: 72,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 602,10
(D) Produção da Equipe 1.350,00 / 1,66x  + 81,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,74x  + 36,12

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,74x  + 36,12

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 587 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 970050   Automóvel sedan potência mínima 60 HP (sem motorista) Unidade: mes   

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Automóvel sedan pot. min.60 HP(s/motor.) 370080 1,0000 37,5000 162,5000 129,65 7,88 6.142,37

(A)Total: 6.142,37

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6.142,37
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6.142,37

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.142,37

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 588 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 970250   Veículo utilitário potência mínima 60 HP (sem motorista) Unidade: mes   

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Veículo utilitário pot. min. 60 HP(s/motor.) 370160 1,0000 37,5000 162,5000 160,72 7,16 7.190,50

(A)Total: 7.190,50

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.190,50
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7.190,50

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.190,50

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 589 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401010   Destocamento árvores diam. > 30cm Unidade: ud    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 1,0000 0,0000 391,33 133,37 391,33

(A)Total: 391,33

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 5,0000 146,45

(B)Total: 154,43

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 545,76
(D) Produção da Equipe 12,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,48

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 590 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401020   Desmatamento e limpeza diam. até 30cm Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 1,0000 0,0000 391,33 133,37 391,33

(A)Total: 391,33

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 95,85

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 487,18
(D) Produção da Equipe 463,68

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,05

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,05

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 591 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401030   Esc. carga e transp. 1a. cat.    50-200m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,5600 0,4400 303,08 80,49 410,27
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 266,45 106,78 266,45
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 305,41 112,39 139,40

(A)Total: 816,12

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 984,53
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,63

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 592 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401040   Esc. carga e transp. 1a. cat.   200-400m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve 313180 2,0000 0,6100 0,3900 303,08 80,49 432,53
Escav. hidráulica 320D L leve 313200 1,0000 1,0000 0,0000 266,45 106,78 266,45
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,1400 0,8600 305,41 112,39 139,40

(A)Total: 838,38

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.006,79
(D) Produção da Equipe 129,03

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,80

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 593 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401050   Esc. carga e transp. 2a. cat.     0-50m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,2000 0,8000 305,41 112,39 150,99
Trator lâmina D6-N média 320060 1,0000 1,0000 0,0000 391,33 133,37 391,33

(A)Total: 542,32

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 1,0000 79,88
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 168,41

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 710,73
(D) Produção da Equipe 104,38

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,80

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 594 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401060   Regularização de leito/patrolamento Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 1,0000 0,0000 305,41 112,39 305,41

(A)Total: 305,41

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98

(B)Total: 7,98

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 313,39
(D) Produção da Equipe 1.742,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,17

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,17

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 595 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401070   Retaludamento Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 1,0000 0,0000 305,41 112,39 305,41

(A)Total: 305,41

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98

(B)Total: 7,98

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 313,39
(D) Produção da Equipe 647,71

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,48

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,48

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 596 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401080   Lombada Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 1,0000 0,0000 281,30 107,58 281,30

(A)Total: 281,30

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98

(B)Total: 7,98

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 289,28
(D) Produção da Equipe 107,17

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,69

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 597 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401110   Carga e transp. 1a. cat.     0-200m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  6m3 leve 313140 1,0000 0,5500 0,4500 264,84 74,57 179,21
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 1,0000 0,0000 281,30 107,58 281,30

(A)Total: 460,51

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98

(B)Total: 7,98

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 468,49
(D) Produção da Equipe 86,34

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,42

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 598 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401120   Carga e transp. 1a. cat.  200-400m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48  6m3 leve 313140 1,0000 0,7900 0,2100 264,84 74,57 224,87
Carreg. frontal pneus 924-K leve 319300 1,0000 1,0000 0,0000 281,30 107,58 281,30

(A)Total: 506,17

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98

(B)Total: 7,98

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 514,15
(D) Produção da Equipe 86,34

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,95

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,95

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 599 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401130   Escavação para saídas de água Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 141,76 59,14 141,76

(A)Total: 141,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98

(B)Total: 7,98

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 149,74
(D) Produção da Equipe 37,30

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,01

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,01

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 600 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401140   Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 1,0000 0,0000 305,41 112,39 305,41

(A)Total: 305,41

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98

(B)Total: 7,98

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 313,39
(D) Produção da Equipe 735,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,42

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,42

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 601 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 401150   Esc. carga e transp. 1a. cat.     0-50m Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,2000 0,8000 305,41 112,39 150,99
Trator lâmina D6-N leve 310060 1,0000 1,0000 0,0000 346,23 120,24 346,23

(A)Total: 497,22

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 96,51

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 593,73
(D) Produção da Equipe 138,25

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,29

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,29

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 602 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 421100   Caixa de retenção Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 141,76 59,14 141,76

(A)Total: 141,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98

(B)Total: 7,98

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 149,74
(D) Produção da Equipe 21,31

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,02

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,02

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 603 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 452010   Cascalhamento Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l 346060 1,0000 0,3800 0,6200 216,97 67,11 124,04
Motoniveladora 120-K média 321200 1,0000 0,4000 0,6000 345,76 126,19 214,01
Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A 341150 1,0000 1,0000 0,0000 172,71 74,34 172,71

(A)Total: 510,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 157,76

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 668,52
(D) Produção da Equipe 97,69

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,84

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. 520250 m3    6,04 1,2000 7,24

(G)Total: 7,24

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Material jazida 2a.cat. 10100 t     0,87x1 + 1,05x2 0,00 1,9800 0,00

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,08

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 604 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 511030   Regularização, conformação e compactação de leito (visual) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora 140-K leve 310400 1,0000 0,3400 0,6600 359,57 119,13 200,87
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 242,82 88,94 242,82

(A)Total: 443,69

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 37,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 480,96
(D) Produção da Equipe 688,54

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,69

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,69

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 605 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 511130   Escarificação, conformação  e compactação do subleito (visual) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K leve 311400 1,0000 0,3100 0,6900 359,57 119,13 193,65
Rolo vibratório liso autoprop. 3411 340250 1,0000 1,0000 0,0000 242,82 88,94 242,82

(A)Total: 436,47

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 37,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 473,74
(D) Produção da Equipe 417,30

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,13

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,13

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 606 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 520250   Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C média 320800 1,0000 1,0000 0,0000 278,28 102,46 278,28

(A)Total: 278,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Apontador 200020 2,25 141,67 29,95 1,0000 29,95
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 99,18

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 377,46
(D) Produção da Equipe 62,42

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,04

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,04

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 607 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603010   Assentamento de tubo 0,40m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 155,28 61,74 155,28

(A)Total: 155,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 127,81

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,39

(C)Total: 6,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 289,48
(D) Produção da Equipe 10,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,94

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,40m MF PA-1 180310 ud    77,90 1,0000 77,90

(F)Total: 77,90

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0060 2,52

(G)Total: 2,52

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,1570 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 109,36

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 608 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603020   Assentamento de tubo 0,60m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 141,76 59,14 141,76

(A)Total: 141,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 127,81

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,39

(C)Total: 6,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 275,96
(D) Produção da Equipe 6,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,60m MF PA-1 180600 ud    137,33 1,0000 137,33

(F)Total: 137,33

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0080 3,36

(G)Total: 3,36

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,2820 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 186,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 609 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603030   Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a. cat. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C leve 310800 1,0000 1,0000 0,0000 259,70 95,94 259,70

(A)Total: 259,70

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 1,0000 29,29

(B)Total: 37,27

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 296,97
(D) Produção da Equipe 27,74

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,70

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,70

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 610 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603040   Assentamento de tubo 0,80m sem berço Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 141,76 59,14 141,76

(A)Total: 141,76

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,5000 39,94
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 3,0000 87,87

(B)Total: 127,81

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 6,39

(C)Total: 6,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 275,96
(D) Produção da Equipe 4,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,99

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tubo concreto d=0,80m MF PA-1 180800 ud    263,33 1,0000 263,33

(F)Total: 263,33

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4 604100 m3    420,56 0,0100 4,20

(G)Total: 4,20

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
Tubo de concreto 19130 t     0,62x1 + 0,75x2 0,00 0,6900 0,00

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 336,52

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 611 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603050   Remoção de bueiros 0,40m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 155,28 61,74 155,28

(A)Total: 155,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,32

(C)Total: 3,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 225,16
(D) Produção da Equipe 12,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,76

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,76

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 612 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 603060   Remoção de bueiros 0,60m Unidade: m     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
Retroescavadeira 580N média 322520 1,0000 1,0000 0,0000 155,28 61,74 155,28

(A)Total: 155,28

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
Encarregado de Serviço 210060 6,00 141,67 79,88 0,1000 7,98
Servente 200130 2,20 141,67 29,29 2,0000 58,58

(B)Total: 66,56

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 3,32

(C)Total: 3,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 225,16
(D) Produção da Equipe 10,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,51

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 22,51

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 613 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589000   Fornecimento de CAP-50/70 Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento asfáltico CAP-50/70 170500 t     6.287,60 1,0000 6.287,60

(F)Total: 6.287,60

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.287,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 614 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589030   Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (55/75) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento asfáltico modif. por polímero SBS(
55/75)

170540 t     7.237,20 1,0000 7.237,20

(F)Total: 7.237,20

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.237,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 615 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589040   Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (60/85) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento asfáltico modif. por polímero SBS(
60/85)

170550 t     7.408,80 1,0000 7.408,80

(F)Total: 7.408,80

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.408,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 616 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589050   Fornecimento de asfalto modificado por borracha Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Asfalto modificado por borracha 170600 t     6.004,00 1,0000 6.004,00

(F)Total: 6.004,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.004,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 617 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589060   Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (65/90) Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento asfáltico modif. por polímero SBS(
65/90)

170560 t     7.549,60 1,0000 7.549,60

(F)Total: 7.549,60

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.549,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 618 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589070   Fornecimento de CAP-30/45 Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Cimento asfáltico CAP-30/45 170330 t     6.309,00 1,0000 6.309,00

(F)Total: 6.309,00

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.309,00

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 619 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589100   Fornecimento de asfalto diluído CM-30 Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Asfalto diluido CM-30 170300 t     7.777,80 1,0000 7.777,80

(F)Total: 7.777,80

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.777,80

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 620 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589170   Fornecimento de emulsão asfáltica RL-1C Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica RL-1C  173010 t     4.654,68 1,0000 4.654,68

(F)Total: 4.654,68

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.654,68

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 621 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589180   Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica RC-1C-E c/polímero  178090 t     5.974,97 1,0000 5.974,97

(F)Total: 5.974,97

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.974,97

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 622 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589190   Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação  Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica p/imprimação EAI 173120 t     4.612,63 1,0000 4.612,63

(F)Total: 4.612,63

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.612,63

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 623 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589220   Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica RM-1C  173030 t     4.717,33 1,0000 4.717,33

(F)Total: 4.717,33

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.717,33

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 624 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589320   Fornecimento de emulsão asfáltica RM-2C Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica RM-2C 173020 t     5.048,25 1,0000 5.048,25

(F)Total: 5.048,25

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.048,25

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 625 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589420   Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica RR-1C 173040 t     4.520,62 1,0000 4.520,62

(F)Total: 4.520,62

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.520,62

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 626 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589430   Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C-E com polímero Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica RR-1C-E c/polímero 178060 t     5.448,56 1,0000 5.448,56

(F)Total: 5.448,56

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.448,56

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 627 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589520   Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica RR-2C 173050 t     4.925,20 1,0000 4.925,20

(F)Total: 4.925,20

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.925,20

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 11/07/2022 - 14:36
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Relatório de Composição do Serviço Página: 628 de 628

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: 589530   Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C-E com polímero  Unidade: t     

(A)Equipamento Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário
(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário
(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Emulsão asfáltica RR-2C-E c/polímero 178070 t     5.839,60 1,0000 5.839,60

(F)Total: 5.839,60

(G)Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.839,60

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR


